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Haromi Stefan PFA, Sf.Gheorghe . 
str. Bisericii, nr. 24, lei.: 0723 296 871 

REFERAT 

Nr. 1885, data: 30.05.2022 
conform reg istrului de evidenta 

privind verificarea de calitate la cerinta Al, A2 (rczistenta si stabilitate) 
a proiectului: Construire casa mortuara, Moacsa, 

pr.nr. 4/2022, faza: D.T.A.C. 

1. DA TE DE IDENTIFICARE 
- proiectant general: ORION-CRUX SRL, Sf.Gheorghe 
- proicctant de specialitate: ORION-CRUX SRL, Sf.Gheorghe 
- investitor: Comuna Moacsa 
- amplasament: judetul Covasna, localitatea Moacsa, f.n. 
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 27.05.2022 

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale proiectului si ale constructiei 
2.1. Tipul si caracteristicile constructive 
- constructie noua de tip parter; 
- alcatuirea ansamblul ui structural: pereti portanti din zidarie de caramida confinata ( cu 
stalpisori si centuri de beton annat), planseu partial peste parter, respectiv planseu peste 
etajul turnului din beton armat monolit, cu centuri de beton armat, centuri de beton armat 
peste ziduri calcan, acoperisul salii si a turnului sarpanta de lemn cu invelitoare de tigla, 
fundatii continue cu bloc de beton simplu si soclu de beton armat; 
- functia principala: casa mortuara. 
2.2. Criterii pentru satisfacerea cerintei 
- categoria de importanta: D (redusa); 
- zona de hazard seismic: ag = 0,20g, Tc= 0, 7 s; 
- clasa de importanta si de expunere la cutremur: III; 
- studiu geotehnic: s-a prezentat; 
- solutii de protectie fata de agresivitate solului sau mediului: nu este cazul; 
- calculul ansamblului structural: se va prezenta in faza de detalii de executie, prin grija 
investitorului; 
- calitatea materialelor structurale utilizate: conform standardelor si normelor romanesti; 
- rezolvarea la nivel de detaliu: s-au prezentat detaliile de fundatii. 

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE 
- Certificat de urbanism nr. 25 din 02.02.2022; 
- Memoriul tehnic elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru 
respectarea cerintei veri ficate; 
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva, privind cerinta verificata: A-
02 ... A-l 1, R-0l...R-05. 

Am primit 2 excmplare 
Tnvestitor 



S.C. ORION-CRUX S.R.L. Proiect nr.4/2022. 
SFANTU GHEORGHE =-----~=:::~-7 Faza : D.T.A.C. 
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I. PIESE SCRI 

\ 

1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 

- $ef proiect 

Proiectanti 
-Arhitectura 

-Rezistenta 

-Inst. apa-canal,sanitare 

-Inst. electrice 

-Economic 

2. MEMORIU 

: ing.Ferenczy Coloman 

arh.Kosztandi Vilmos 

t.arh.Kosztandi Anna 

ing.Gyenge Barna 

sing.Hirni Angela 

ing.Korodi Csaba 

ing.Ferenczy Coloman 

2.1. DATE GENERALE 
- Denumirea obiectivului de investitie: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

-Amplasament: sat Moac~a f.n, com.MOAC~A, jud.COVASNA 

- Titularul l?i beneficiarul investitiei : COMUNA MOAC~A 

- Elaboratorul documentatiei: S.C. ORION-CRUX S.R.L. Sf.Gheorghe 

- Faza de proiectare: D.T.A.C. 

-Termen preconizat pt.1nceperea lucrarilor: trim.111.2022 

-Termen estimat pt. terminarea lucrarilor : trim.111.2024 



• AMPLASAMENTUL 
Terenul studiat se afla in intravilanul satului Moacsa. lncinta in interiorul careia 

se va construi casa mortuara, este in proprietatea COMUNEI MOAC~A, cu drept de 
adminsitrare in favoarea Consiliului local al Comunei Moac~a. conform extras CF 
28068 Moacsa. 

Terenul a're o suprafata de 4.594 mp ~i este triunghiulara .. 

• TOPOGRAFIA 
Baza topografica a lucrarii a fest elaborata de ing.Dunut loan. 

• CLIMA $1 FENOMENELE NATURALE SPECIFICE 
Clima :;,i fenomenele naturale specifice releva existenta a mai multor trepte de relief 

favorizeaza aparitia unor particularitati climatice locale. Clima este cea caracteristica 
depresiunilor intramontane din partea interna a Carpatilor orientali :;,i zona de curbura 
carpatica (zona de frig. II). Media precipitatiilor este de cca. 650-750 mm/an. Media 
temperaturilor in luna ianuarie este in jurul valorii de -3,9°C, iar a lunii iulie se situeaza 
la cca.+17,8°C. Temperatura medie anuala este de 8°C. lama se inregistreaza 
frecvent inversiuni de temperatura :;,i viscole puternice, generate de curentii de aer 
proveniti din zonele nord-estice, respectiv din campia Rusa, cunoscut sub numele de 
,,Nemira". 

• GEOLOGIA $1 SEISMICITATEA 
Caracteristicile geofizice ale terenului au fest evaluate conform unui studiu geotehnic 

nr. 035/2022, realizat de S.C. DAVICONIN S.R.L., studiu care este parte integranta a 
prezentei documentatii : 

• s-au executat doua sondaje g1eotehnice S1 ~i S2, la adancimea de 6,00 m, 
de la cota terenului natural 

• cota de fundare va fide minim -1, 10 m de la cota terenului natural, valoarea 
de baza a a presiunii conven\ionale este de P conv = 260 kPa 

• apa freatica nu a fest interceptata pana la adancimea investigata 
• adancimea de inghet : conform STAS 6054-85 este - 110 cm 

Amplasamentul se afla in zona de hazard seismic: a9 = 0,20 g; Tc = 0,7 sec -
conform Cod de proiectare seismica P.100-1/2013. Zona de incarcare zapada conform 
CR 1-1-3/2012 este de S0 k = 2,0 KN/mp ~i interval mediu de recurenta IMR = 50 ani, la 
altitudinea < 1000 m. Zonarea incarcarii din vant in conformitate cu CR 1-1-4/2012, 
prevede presiunea de referinta W (z) 2: 0,6 kPa ; viteza de referinta Wret 2: 35 mis; interval 
mediu de recurenta = 50 ani. 

Zona amplasamentului in studiu se afla din punct de vedere geomorfologic in 
Carpatii de curbura, latura interna (rama muntoasa vulcanica) ~i Depresiunea 
Bra~ovului (zona de nord). Contactul dintre zona Depresionara ~i Muntii Bodocului 
prezinta similaritati datorita piemonturilor din nerd care patrund indraznet in campie, 
sub forma unor dealuri destul de inalte. Apele care coboara din masa muntoasa din 
nord alcatuite din depozite eocene ~i plocene au sculptat vai sub ferma unor largi 
estuare care au adancit vai pe zona de contact cu aprox.150-200 m. 

Lipsa de pe zona de contact a martorilor de prabu~ire ne face sa credem ca in 
regiune a existat o cadere u~oara a muntilor spre campie ~i ca fenomene tectonice au 
fest puternice. Zona de contact prezinta caractere aparte, reflectate printr-o latime mai 
mare ~i o dezvoltare intre izohipsele 600 - 700 m. Depozitele cretacice ale zonei 
interne ale flisului intra u~or sub depozitele mai moi ale campiei piemontane, culmile 



prelungi se desfac din masivul Bodoc, orientandu-se pe directia NV-SE, separate de 
p.Turia, p.Mare, Cernat, Balnic, Be~eneu. Contactul dintre orogen ~i piemont este 
marcat de prezenta unui rand de sate mari, in lungul cailor pe terase. Depozitele argilo
nisipoase ale piemontului cu intercalatii carbunoase, arata ca tarmul l~cului in acest 
sectors-a retras treptat. Elementele acumulative au o mare dezvoltare. In foraje a fost 
identificat nivelul hidrostatic al zonei la adancimea de -3,50 m, avand caracter 
ascension al. 

Constructia noua se va incadra in grupa 1 de rise geotehnic, rise geotehnic red us 

• CATEGORIA DE IMPORTANJA A OBIECTIVULUI 

- Categoria de importanta: 

- Clasa de importanta ~i de 
expunere la cutremur: 

,,C" - cladire de importanta normala - conform 
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta 
a constructiilor, H.G. Nr. 766-1997 
Ill - cladire de tip normala- conform Normativului P100/1-
2013 

2.2. MEMORII PE SPECIAL/TAT/ 

► ARHITECTURA 

PRINCIPALELE ELEMENTE FUNCTIONALE 
lnvestitia propusa se va realizea in partea sud-vestica a satului Moac~a ~i este 

imperios necesara o asfel de investitie, intrucat in zona nu exista o cladire cu destinatie 
de casa mortuara, care sa poate indeplini conditiile de pastrare ~i desfa~urare a 
slujbelor de inhumare a persoanelor trecute in nefiinta. Persoanele decedate sunt 
pastrate in locuintele familiilor apartinatoare, pe intreaga perioada a slujbelor de 
inhumare. 

Edificiul propus va fi folosit de toate confesiunile religioase existente, avand o 
arhitectura neutra din punct de vedere al insemnelor ~i semnificatiilor religioase. 

Casa mortuara propusa va asigura conditii decente pentru accesul la acest tip 
de serviciu, respectand normele sanitare in vigoare. 

Prin realizarea acestei investitii, se va crea : 
un spatiu prielnic pentru pastrarea persoanelor trecute in nefiinta, in 
conditii decente la o temperatura optima 
un spatiu adecvat pentru desfa~urarea slujbelor specifice 
totodata va asigura nevoile igienico-sanitare adecvate, prin crearea unui 
grup sanitar care poate fi folosit atat de catre femei, barbati cat ~i de 
persoane cu dizabilitati locomotorii. 

Situatia proiectata 
In cadrul prezentului proiect s-a propus construirea unei case mortuare. 

Constructia nou proiectata va avea regim de inal\ime : parter, dotat cu un turn cu 
inaltimea maxima de 15,50 m 

Accesul pana la casa mortuara se va realiza printr-o alee in care vor fi prevazute 
si spatii de parcare pentru un nr. de 6 autoturisme, care se va realiza intr-o faza 
urmatoare, prin grija beneficiarului. 



Ariile noului obiectiv, sunt : 

Suprafata construita 

Suprafata desfa~urata 

Suprafata utila 

= 133,60 mp 

= 161,60 mp 

= 135,72 mp 

Distributia suprafetelor se prezinta astfel: 
o Parter: 

• pregatire 
• grup sanitar 
• camera mortuara 
• terasa acoperita 

Su 

pard. gresie 
pard. gresie 
pard. gresie 
piatra fasonata 

o Podest tum la cota +3,55 pard. beton 
o Podest tum la cota +7,90 pard. beton 

Su totala 

13,50 mp 
5,15 mp 

69,46 mp 
30,67 mp 

118,78 mp 

9,80 mp 
7,14 mp 

135,72 mp 

Ca structura portanta de rezistenta se vor realiza pereti din zidarie de caramida 
prevazuti cu samburi din beton armat si placa de beton slab armat la sol. 

fnchiderea la partea superioara' (la nivelul 9arpantei) se va realiza cu astereala 9i 
lambriu , exceptie facand zona dintre axele F-G-H unde se va realiza un planseu din 
beton armat. 

$arpanta se va realiza din lemn ecarisat, uscat, corespunzator protejat/ignifugat. 
Lucrarea mai cuprinde : 

- montarea unei invelitori din tigle profilate culoare maro 
- montarea unei tamplarii din PVC cu geam termopan culoare maro 
- izolarea 9arpantei cu vata minerala de 15 cm grosime a9ezat ,ntre capriori 
- izolarea placii de la sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime 
- realizare instalatie electrica 
- realizare instalatie de protectie 1mpotriva trasnetului 
- realizarea instalatiei de apa 9i canalizare, care se vor realiza local 
- prepararea apei calde menajere se va realiza prin doua boilere electrice 

Elementele de finisaj propuse sunt urmatoarele : 

inchideri: 
- zidarie din caramida de 30 cm 

invelitoare : 
- din tigle profilate culoare maro 
- 9orti din tabla zincata 

Compartimenfari interioare : 
- zidarie din caramida de 25 cm,12,5 cm grosime. 

-Finisaje interioare : 
Pardoseala: 

• gresie ,n pregatire, grup sanitar, camera mortuara 
• beton pe podestele din turn 

Pereti: 
• se vor aplica zugraveli ~i vopsitorii cu materiale lavabile; 



■ faianta ceramica portelanata pana la inaltimea de 1,50 m in grup 
sanitar ~i in pregatire 

Plafoane: 

■ tencuiala pe placa de beton armat in zona dintre axele F-G-H 
■ placaj din lemn peste termoizolalie intre capriori 

Tamplarii interioare: 
■ s-au prevazut u~i din PVC 

-Finisaje exterioare : 
Pardoseli 

■ piatra fasonata pe terasa acoperita, in fata intrarilor ~i pe rampele 
pentru persoanele cu handicap locomotor 

Pereti: 
■ tencuiala terasit alb 

Tamplarii exterioare: 
■ tamplariile exterioare var fi executate din P.V.C. cu geam termopan, 

de culoare maro 
Soclu: 

■ soclul ~i partea inferioara a stalpilor de la terasa acoperita vor fi cu 
placaj de piatra 

- Situatia propusa din punct de vedere arhitectural sunt prezentate in plan~ele 
desenate A-03 + A-11 , anexate prezentului proiect. 

► STRUCTURA 

- Categoria de importanta: 

- Clasa de importanta ~i de 
expunere la cutremur: 

- Zona seismica: 

- Adancimea max. de 
inghet: 

- Zona de incarcare 
zapada: 

- Zona de incarcare vant: 

PREVEDERI LEGALE: 

,,C" - cladire de importanta normala - conform 
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta 
a constructiilor, H.G. Nr. 766-1997 
Ill - cladire de tip normala - conform Normativului P100/1-
2013 
a

9
=0.20g l?i T c=0.7sec - conform Normativului P100/1-

2013 
1.10m 

in conformitate cu CR 1-1-3/2012 zona avand sok = 2.0 
kN/m2 respectiv IMR = 50 ani l?i Altitudinea < 1000 m 
in conformitate cu CR 1-1-4/2012 zona avand Presiunea 
de referinta W (z) = 0.6 kPa, Viteza de referinta U ret = 35 mis 
cu IMR = 50 ani 

Prezentul proiect stabile~te conditiile tehnice principale prin 
obiectivul temei de proiectare din punctul de vedere al rez 
constructiei. 

La elaborarea proiectului s-au respectat urmatoarele norm 
vigoare: 

Legea Nr. 50/1991 completata l?i republicata, privind 



lucrarilor de constructii; 
- Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
- Legea Nr. 90/1996 privind protectia muncii; 
- P118-83 privind protectia la actiunea focului; 
- Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea 

fundatiilor constructiiilor civile ~i industriale - C 169-88, 
- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat l;,i beton 

precomprimat- NE 012-1-2010, 
- NP 112 - 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, 
- Normativ CR 6 - 2006 pentru executarea lucrarilor de zidarie, 
- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i a 

instalatiilor aferente - C 16-84, 
- Normativ privind verificarea calitatii l;,i receptia lucrarilor de constructii ~i 

instalatii aferente - C56-85, 
- CR 0-2005 (echivalent EN 1990-2004 - Eurocode 0): Cod de proiectare. 

Bazele proiectarii structurilor in constructii, 
- SR EN 1991-1-1/2004 (echivalent EN 1991-1-1/2004 - Eurocode 1): Actiuni 

asupra structurilor. Actiuni generale - Greutati specifice, greutati proprii, 
incarcari utile pentru cladiri, 

- SR EN 1991-1-3/2005 (echivalent EN 1991-1-3/2005 - Eurocode 1): Actiuni 
asupra structurilor. Actiuni generale - incarcari date de zapada, 

- SR EN 1991-1-4/2006 (echivalent EN 1991-1-4/2006 - Eurocode 1): Actiuni 
asupra structurilor. Actiuni generale - incarcari ale vantului, 

- P100-1/2013 (armonizat cu EN 1998-1/2004 - Eurocode 8): Cod de 
proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

- SR EN 1995-1-1/2004 (echivalent EN 1995-1-1/2004 - Eurocode 5): 
Proiectarea structurilor de lemn. Generalitati - Reguli comune ~i reguli pentru 
cladiri, 

- SR EN 1992-1-1/2004 (echivalent EN 1992-1-1/2004 - Eurocode 2): 
Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale ~i reguli pentru cladiri, 

- SR EN 1996-1-1/2006 (echivalent EN 1996-1-1/2006 - Eurocode 6): 
Proiectarea structurilor din zidarie. Reguli generale pentru constructii de 
zidarie armata l;,i nearmata. 

PREZENT AREA SOLUTIEI ADOPT ATE: 
Structura de rezistenta a cladirii este solicitata la actiunea greutatii proprii, a 

sarcinilor climatice din vant ~i zapada ~i la actiunea seismica. Cladirea in sine are un 
sistem regulat, fara concentrari de mase din punct de vedere al dimensionarii structurii 
de rezistenta. 

incarcarile permanente din greutate proprie s-au stabilit in conformitate cu 
standardele in vigoare. incarcarile climatice corespunzatoare amplasamentului 
constructiei s-au stabilit Tn conformitate cu CR 1-1-3/2012 pentru zapada, respectiv 
CR 1-1-4/2012 pentru actiunea vantului. Actiunea seismica s-a evaluat Tn conformitate 
cu Normativul P100/1-2013. 

CONDITII GEOTEHNICE: 
Caracteristicile geofizice ale terenului au fast evaluate conform unui studiu 

geotehnic, studiu care este parte integranta a prezentei documentatii. Nu s-a intalnit 
apa subterana in momentul forajului pana la adancimea de -6.00 m. Datorita 
conditiilor bune de fundare s-a considerat ca nefiind necesara luarea unor masuri 
speciale in ceea ce privel;,te infrastructura propusa. Adancimea de Tnghet din zona 
conform ST AS 6054-77 este 1.1 0 m. 



Fundarea constructiilor se va face la o adancime minima de 1.10 m fata de CTA 
in stratul portant constituit din argila nisipoasa indesata cu Pconv = 260 kPa. 

INFRASTRUCTURA: 
Fundatiile continue s-au prevazut sub peretii portanti ai parterului. Fundatiile 

continue vor avea o centura de beton armat sub cota pardoselii finite de la cota 
parterului (-0.05). Mustatile de ancorare ale stalpi~orilor suprastructurii vor porni din 
elevatiile de beton armat (conform detaliilor de funda1ii), adica bare 016 Pc52. Este 
obligatorie hidroizolarea orizontala a fundatiilor continue la cota -0.05 dar ~i elevatiile, 
perimetral ~i in exterior pe verticala. Obligatoriu se vor prevedea trotuare de garda 
etan~e de 1 m latime. Sapaturile pentru realizarea fundatiilor se vor face respectand 
Normativul C 169-89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor nu se vor lasa 
deschise o perioada mai indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat, 
ultimii 20 cm se vor sapa manual cu putin timp inainte de turnarea betonului. 
lnfiltratiile de apa ce pot aparea in sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre o 
ba~a executata la unul din capetele sapaturilor, de unde vor fi evacuate manual sau 
prin pompare. 

SUPRASTRUCTURA: 
La cladire s-au prevazut pereti portanti constituiti din zidarie de caramida 

portanta de 30 cm grosime in exterior ~i 25 cm grosime in interior dar ~i pereti 
neportanti u~ori din caramida simpla tot in interior. La colturile cladirii ~i la intersectiile 
intre zidurile portante de caramida s-au pozitionat stalpi~ori de b.a. de minim 25x25 
cm in sectiune legati la nivelul podului cu centuri, grinzi ~i/sau buiandrugi deb.a. S-au 
mai pozitionat stalpi~ori de ambele parti ale oricarui gol cu suprafata 2: 2.5 mp, 
stalpi~ori ce vor fi executati pe toata inaltimea nivelului. De asemenea s-a respectat 
conditia din P100/1-2013 pct. 8.5.4.3.1 (2)(d)(i) conform careia ,,se vor prevedea, ca 
masura constructiva, stalpi~ori de beton armat in lungul peretelui, astfel incat distanta 
intre axele stalpi~orilor sa nu depa~easca 5.0 m". 

Tnchiderea la partea superioara (la nivelul ~arpantei) se va realiza cu astereala ~i 
lambriu. Elementele orizontale ale ~arpantei se vor ancora de centurile/grinzile de b.a. 
de peste parter cu ajutorul buloanelor M14 inglobate din 50 in 50 cm, exceptie facand 
zona dintre axele F-G-H unde se va realiza un planseu din beton armat. 

Pentru realizarea zidariei portante confinate se vor respecta indicatiile CR6-2006 
respectiv P100/1 -2013. 

$arpanta se va realiza din lemn ecarisat de brad uscat (umiditate < 23%), tratat 
ignifug ~i antiseptic cu solutii potrivite ~i de catre o echipa cu experienta ori 
specializata in domeniu. 

INSTRUCTIUNI TEHNICE: 
Beneficiarul este obligat prin lege sa detina un proiect tehnic cu detalii de 

executie fara de care nu se poate realiza constructia cf. standardelor in vigoare. 
Se recomanda ca inainte de inceperea lucrarilor sa se studieze §i sa se 

insu§easca de catre personalul de conducere al §antierului intreaga 
documentatie tehnica. 

De asemenea constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe 
§antier, inainte de procurarea materialelor §i inceperea executiei, pentru toate 
categoriile de lucrari. Orice discrepanta aparuta pe plan§ele structurii de 
rezistenta trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, 
in caz contrar, constructorul se va face responsabil pentru aceasta. Sunt strict 
interzise modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al 
proiectantului de specialitate. 



Executia lucrarilor se va conduce Tn conformitate cu plan~ele de executie, tinand 
cont de toate detaliile ~i notele de pe acestea. lnformatiile referitoare la calitatea 
materialelor utilizate se gasesc pe plan~e ~i in extrasele de materiale. 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasarii axelor modulare ~i a 
reperelor de nivelment. Reperul de baza pentru fixarea cotelor de nivel se va 
materializa astfel incat sa fie independent de tasarile constructiei proiectate. 
Amplasarea ~i trasarea elementelor de construc\je se va face conform planurilor cu 
respectarea prevederilor: C83 - 75, lndrumator privind executarea trasarii de detaliu in 
constructii. 

Sapatura generala se va face cu taluz in panta, iar sapaturile locale pentru 
blocurile de fundatie cu taluz vertical, fara sprijiniri. lnainte de turnarea betoanelor de 
egalizare sub blocurile de fundatie se vor chema proiectantii despecialitate ~i 
geotehnicianul pentru receptia terenului de fundare. Se va evita strangerea apelor 
pluviale Tn gropile fundatiilor, in caz contrar se va evacua apa prin epuismente sau 
pompare. Ultimii 10 cm de sapatura se vor executa manual. 

Betoanele turnate (fundatii, elevatii, stalpi, plan~ee, grinzi) necesita ingrijire 
atenta timp de eel putin 7 zile din momentul cand betonul a facut priza. In primul rand, 
betonul trebuie ferit de deteriorari mecanice, precum ~i de inghet. La colturile grinzilor 
de fundare, a centurilor din beton armat se vor respecta prescriptiile constructive 
referitoare la prelungirea armaturilor longitudinale cu min. 600 peste intersectie cu 
scopul ancorarii corespunzatoare. inadirea armaturilor longitudinale din elevatii, 
din grinda de fundare ~i din centuri se va face decalat cu eel putin 50 diametre 
~i nu mai mult de 33% intr-o sectiune de armare. Se recomanda ca turnarea unui 
plan~eu sa se faca odata, fara rost de lucru. Daca din anumite conditii tehnice este 
necesara oprirea turnarii, rostul se va lasa ~i trata conform prescriptiilor normativului 
NE 012-2010. 

Termoizolarea ~i hidroizolarea elevatiilor de beton armat se vor realiza conform 
detaliilor din partea de arhitectura. 

Lucrarile vor fi urmarite de un diriginte de iantier, atestat legal. 
Trebuie mentionat faptul, ca proiectantul de structura de rezistenta nu este 

eel mai calificat cunoscator al regulilor de construire din ~antier. Pregatirea 
proiectantului de structura de rezistenta se face cu precadere in directia 
conceperii, calculului ~i detalierii structurii de rezistenta in vederea indicarii 
unei solutii sigure ~i conforme pentru constructie. Anumite aspecte legate de 
modul intrinsec de construire pot sa nu ii fie cunoscute, acest lucru 
nereprezentand relevanta in activitatea de proiectare. 

M.ASURI N.T.S.M. SI P.S.I. 
Lucrarile vor fi executate de un constructor competent, cu experienta in 

realizarea unor asemenea lucrari. Pe durata executiei lucrarilor vor fi respectate toate 
prevederile legale privind protectia muncii ~i PSI. Nu se admite prezenta pe ~antier a 
persoanelor care nu au facut instructajul de protectia muncii pentru categoriile de 
lucrari la care participa ~i nu au fi~ele de protectia muncii completate ~i semnate legal. 
La executarea lucrarilor se vor respecta Normele generale de protectia muncii, Legea 
protectiei muncii nr.90/1996. Personalul de pe ~antier va purta echipamentele de 
protectie prescrise de lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi certificate din 
punctul de vedere al protectiei muncii. 

Se vor respecta de asemenea normele referitoare la protectia contra incendiilor 
atat in executie cat ~i la exploatare. In proiectare s-au respectat prevederile 
normativului P118/1999 privind prevenirea ~i stingerea incendiilor. Toate elementele 
de constructie combustibile vor fi tratate ingifug cu solutii speciale de catre persoane 
fizice sau juridice autorizate in acest scop. 
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VERIFICARI: //$ 
Conform ordinului MLPAT nr. 77/N/1996, acest proiect va fi supu1 o6'1i 
de atestare pentru cerinta A Se va apela la verificator de proiecte,\ s 
nr. 731/1991, pentru cerinta A 1. - Rezistenta la stabilitatea la solid s 
inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agro 

► INSTALATII 

• Apa-canal, sanitare 

Alimentarea cu apa rece potabila a· c/adiri va fi realizata local, cu un rezervor de 
1.000 I montat in podul noii constructii, intrucat in zona nu exista retea stradala de apa. 

Canalizarea menaiera: 
Apele uzate provenite de la grup sanitar vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil, 

amplasat langa casa mortuara. 

lnstalatii sanitare interioare: 
Capela este dotata cu obiecte sanitare Tn concordanta cu reglementarile in 

vigoare (STAS 1478-90, Normativ 1.9.2015) si a breviarului de calcul anexat Tn 
documentatie, constand din: 

- lavoar din portelen sanitar cu baterie 01/2" - 2 buc 
- vas WC din portelan prevazut cu rezervor de spalare 01/2" - 1 buc 
Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul a doua boilere 

electrice, V = 10 I. montata Tn grup sanitar ~i Tn camera de pregatire. 
lnstalatiile interioare de apa rece se vor realiza din conducte de polipropilena cu 

insertie de aluminiu si preizolate, iar cele de canalizare menajera din tevi PVC. 
S-a respectat normativul 19/2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor 

sanitare. 
Ventilarea conductelor de canalizare se va realiza cu aeratoare montate pe 

coloana de canalizare. 
Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se var realiza conform proiectului, 

cu respectarea STAS 1795/89 si 19/2015, privind pante, schimbari de directie, 
pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare. Se vor semnala 
schimbarile de solutii impuse de situatiile neprevazute, se va solicita aprobarea si se va 
consemna scris. 

in situatia Tn care se pregate:}te cladirea pentru perioade friguroase ~i Tn care nu 
este activitate trebuie luate masuri de golire a instalatiei de apa rece ~i calda, golirea 
boilerelor ~i completarea cu solutie de antigel a garzilor hidraulice de la lavoare, sifoane 
de pardoseala, vas WC. S-a mai prevazut doua convectoare electrice de Q = 1000 W 
(unul montat in grup sanitar iar celalalt montat in incaperea de pregatire). in cazul 
montarii acestor convectoare va fi asigurata Tncalzirea incaperiilor ~i atunci nu este 
necesara golirea instalatiei de apa Tn timpul iernii. 

- Canalizare pluviala 
Apele pluviale rezultate de pe acoperi:} vor fi colectate prin jgheaburi ~i burlane 

~i evacuate spre zone verzi. 



• Electrice 

Alimentarea cu energie electrica a abiectivului se va face de la reteaua existenta 
stradala printr-un cablu electric (ACYAbY 5x16 mmp) trifazat mantat subteran. Baza de 
masurare ~i pratectie trifazata (BMPT) va fi mantat pe stalpul electric, canf. planului de 
situatie E-01. De la BMPT va fi alimentat tabloul de distributie (TG) al cladirii . 

De la tablaul electric de distribu\ie TG vor fi alimentate circuitele de priza ~i 
circuitul de iluminat electric al cladirii . 

Putere electrica necesara: Pi~ 6,53 kW ; Pa~5,23 kW 
Se va salicita AVIZ DE RACORDARE pentru puteri electrice Pi = 6,53 kW ; 

Pa= 5,23 kW 

lnstalatii e/ectrice interioare 
Circuitele electrice se var executa in mantaj ingrapat sub tencuiala, cu 

conductori din cupru pratejati in tuburi de tip PVC ~i PEL cu sectiunile respectic 
diametrele conform schemei monofilare. 

Aparatura de protectie pentru circuitele sus mentionate var fi plasate in interiorul 
tablaului de distributie (TG). 

Tabloul electric de dist. va fi canfectionat din material policarbonat ~i va fi plasat 
conf. planului E-02 . 

Pentru iluminatul interior sunt prevazute corpuri de iluminat : 
- in camera mortuara, corpuri de iluminat cu armatura etan~a tip aplice 
de perete (LED 12W IP54) 
- in camera de pregatire ~i grup sanitar var fi amplasate aplice etan~e de 
plafon (LED 12W IP54) 

Pentru iluminatul exterior var fi utilizate corpuri de iluminat cu pipa etan~e. cu 
glob de sticla clara mont. pe perete (LED12W, IP65) 

Comanda iluminatului se va face separat pentru fiecare incapere, prin 
intermediul unar intreruptoare constr.etan~e montate aparent cu indicatoare luminoase 
(LED) - in montaj aparent. 

Tnaltimea de montaj a aparatelor de comutare va fi : hp=1,5 m. 
Circuitul de priza va fi executat de asemenea in montaj ingropat, cu conductori 

din cupru protejati in tuburi de protectie tip PVC. 
Prizele utilizate var fide tip ingropat: 16A- 220 V cu contact de protectie 
Tnaltime de montaj a prizelor va fi : 

- hp=1 ,2 m (prize cu contact de protectie) sala pregatire 
Boilerele si convectoarele vor fi alimentate direct de la tabloul de distributie canf. 

' ' 
schemei monofilare. 

lnstala[ii de /egare la pamant §i protectie lmpotriva trasnetului 
Conductoarele de coborare ale instalatiei de paratrasnet var fi protejate pe 

inaltimea de 2,5 m de la cota terenului in tub de protectie din polietilena reticulata cu 
grosimea peretelui de min.3 mm. 

Pe o raza de eel putin 3 m in jurul conductoarelor de coborare terenul va fi 
acoperit cu un strat de pietris cu grosimea de minim de 15 cm. 

Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de 
pamant existente in zona, situate la o distanta mai mica de 20 m de aceasta. 

Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi 
sub 10. 

Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod 
normal nu sunt sub tensiune se vor interconecta ~i lega la priza de pamant. 

Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se var executa cu respectarea 
prevederilor din normativul 17-2011 



2.3. DATE SI IND/Cl CARE CARACTERIZEAzA INVEST/VA 

Parametrii corpului de cladire : 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Suprafata construita 

Suprafata desfa9urata 

Suprafata utila 

Regim de Tnaltime 

H max la coama 

H max la atic 

H max la strea9ina 

H max turn 

S construita la sol 

S construita desfa§urata 

Volumul cladirii proiectate 

Clasa de importanta 

Categoria de importanta 

Gradul de rezistenta la foe 

= 133,60 mp 

= 161 ,60 mp 

= 135,72 mp 

parter 

7,90 m,6,40m 

9,10 m 

3,15 m 

15,50 m 

133,60 mp 

161,60 mp 

818,40 me 

Ill 

C 

IV 

- Procentul de ocupare a terenului -propus 

S.construita 
POT= 

S. teren 
X 100 = 

133,60mp 

4594mp 
x100 = 2,90% 

- Coeficientul de utilizare a terenului -propus 

S. desfasurata 
CUT= 

S. teren 
= 

161,60mp 

4594mp 
= 0,03 



........ 

2.5. ANEXE LA MEMORIU 

2. 5. 1. Studii 
- studiu geotehnic 
- ridicare topografica 
- verificator de proiect 

2. 5. 2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legisla(ia f n 
vigoare, 7ntocmite de verificatori de proiecte atestate, alesi de investitor 

Proiectantul propune verificarea proiectului la cerinta A 1. 

► Avize 
► alimentare cu energie electrica 
► protectia mediului 
► hotararea Consiliului local Moac~a privind exec. lucrarilor 
► dovada de luare Tn evidenta OAR 

11.PIESE DESENATE 

- ARHITECTURA 
■ Plan de Tncadrare Tn zona Sc. 1 :2500 A-01 
• Plan de situatie Sc. 1:500 A-02 
■ Plan Sc. 1 :100 A-03 
• Plan pod Sc. 1 :75 A-04 
■ Plan Tnvelitoare Sc. 1 :75 A-05 
• Sectiune A-A Sc. 1 :75 A-06 
■ Sectiune B-B Sc. 1:75 A-07 
■ Fatada principala sud - vest Sc. 1 :75 A-08 
■ Fatada laterala sud -est Sc: 1 :75 A-09 
■ F atada posterioara no rd-est Sc: 1 :75 A-10 
■ F atada laterala nord -vest Sc: 1 :75 A - 11 

- REZISTENTA , 
• Plan fundatii Sc: 1 :50 R-01 
■ Detaliu fundatie 1 Sc: 1:20 R-02 
• Detaliu fundatie 2 Sc: 1:20 A-03 
■ Detaliu fundatie 3 Sc: 1 :20 A-04 
■ Detaliu pornire stalpi~ori deb.a Sc: 1 :20 A-05 



- INSTALAT/1 ELECTRICE • 
■ Plan de situatie 
■ Schema coloanelor 
■ Schema monofilara "TG" 
■ I.P.T. plan invelitoare 

-INSTALAT/1 APA-CANAL, SAN/TARE . 
■ Plan de situatie 
■ Plan 
■ Schema coloanelor 

SEF PROIECT GENERAL 
ing.Ferenczy Coloman 

Sc: 1:1000 
Sc: 1 :75 
Sc: % 
Sc: 1 :75 

Sc: 1:1000 
Sc: 1 :75 
Sc: % 

E-01 
E-02 
E-03 
E-04 

AC-01 
S-01 
S-02 

SEF PROIECT ARHITECTURA 
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S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SF. GHEORGHE 

PROIECT NR. 4/2022 
FAZA: D.T.A.C. 

PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE 
DETERMINANTE DE EXECUTIE, EFECTUAT DE PROIECTANT, BENEFICIAR, 
EXECUTANT $1 ISC iN CONFORMITATE CU H.G.766/97: 

PROIECT: 
AMPLASAMENT: 

PROIECTANT STR. REZIST.: 
BENEFICIAR: 
CONSTRUCTOR: 

CONSTRUIRE CASA MORTUARA 
COM. MOACSA, SAT MOACSA F.N., JUD. CV, 

S.C. ORION-CRUX S.R.L. , 
COMUNA MOACSA 

Aviz 
lnspectoratul 
Jud. in C-tii 

Programul se refera la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante, 
asigurarea calitatii constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Constituie de asemenea faze determinante stadiile fizice la care lucrarile odata ajunse, nu mai 
pot fi continuate fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului ~i autorizatia de la 
IJC: 

Faza de lucrare ce se 
controleaza sau se 
receptioneazii calitativ lji 
pentru care se intocmei,te 
documente scrise 

2 
REZISTEN :A 

Metoda de control 

3 :_• .. " 

Participanti: 
Beneficiar B 
Prolectant PR 
Executant E 

. ·Gecitehniciah G 
ISC 
:4 

Verificare trasare constructie Verificarea lji confruntarea B PR E G 
lji natura terenului de cu planul de ~ituatie lji . _ . . ,Top.9m.etrist. . 
fundare studiu . ··eotehnic' · ·a'· ··_< ' -'- ' ·au\orizat '· ' 

2 Verificare cofrare lji amiare Verificarea. armaturi lor cL, . 8 PR E . 
funda ii continue revederilor roiectului 

3 Verificare cofrare ~i amiare Verificarea armlitu_rilor cf. B l;>R E 
plani;;~u - cola --0.05 __ 12revederiloi:_pj0iect~ ... _ _ _ _ 

4 Verificare cofrare $i armare Verifi~rea armaturilor cf. B PR E 
structura de rezisten rter revederilor roiectului 

5 Verificare structurli lemn Verificarea structurii din B PR E-
$arpanta lemn cf."prevederilor 

Documente 
intocmlte cu 
ocazia verificllirii: 

PVLA 

-- . PVLA 

PVLA 

PVLA 
P'lRE 
FD -

Pvi::,;:-- ----

PVLA 

Nr. lji data 
inreg. 
document 

Observatii 

6 

----·- ---+-'P..,..r_oi=ect~u_l_ui _ _ -.-:-----i-==--==c-=---- --+--=--,-,--------;------1 
6 Recep\ia finala a structurii de Verificarea execu\iei, B PRE PVLA 

rezistenta executate · conform prevederilor 
roiectului 

Ver'ificari vizuale i;;i B P~ E 
masuratori 

. Di 

$3 
Functie de problemele ce 
apar pe parcursul 
executlirii constructiei, la 
solicitarea constructorului 
sau a beneficiarului NOTA: _ _ _ _.__ _ _ --:--- ----'---- - ---'- -H~ •--1-,.=.,,-l-Jo,._,i:i,-----Vl' 

- Executantul este obligat sa anunte in scris cu minim 3 zile inainte de a aj ~~ la ~~u!i~"l!,i - ei ~ 
faze de lucrare persoanele Jtutorizate care vor participa inclusiv organismele t'e riale ~~ Q$i t, 
de Stat in Constructii. lnspectia t.eritoriala va decide daca participa sau nu_ la h). ~,.;.f~~ GOl,\li~ 
lucrarilor. · _ · . . · ·. . ~ -4 TOR ~ . -- - · ' . . . · - · ..___ 
- In cazul in care persoanele autorizate nu vor fi anuntate in scris, executantul va fi ~ r de 
consecintele ce decurg, in ~onformitate cu legile in vigoare ~i va raspunde de eventualele deficiente. 
- Daca lnspectia teritoriala d~cide sa nu participe la controlul in faza determinanta, continuarea 
lucrarilor va fi decisa, in urma verificarilor efecuate privind calitatea lucrarilor, de catre cei trei factori 
implicati: proiectant, executant ~i beneficiar. · 
- Procesele verbale de aut_orizare a continuarii executiei lucrarilor de constructii (acordarea fazei 
determinante) se vor include in "Cartea tehnica a constructiei", impreuna cu toate documentele de 
~antier prin care se atesta calitatea lucrarilor executate. 

Proi~~ 

············if. ..... -

Beneficiar: Executant: 



PROGRAM DE URM.ARIRE ~I CONTROL AL CALITA TII LUCR.ARILOR 
PE FAZE DETERMINANTE DE EXECUJIE, iN CONFORMITATE CU H.G. 766/97, 

LA OBIECTIVUL DE INVESTITII : 
CONSTRU/RE CASA M ORTUA RA, SAT MOAC$A F.N., COM. MOAC$A 

- PROJECT NR. 4/2022 ; DTAC 

PROIECTANT 
BENEFICIAR 
CONSTRUCTOR 

S.C. ORION-CRUX S.R.L 
COM. MOAC$A 

Aviz 
lnspectoratul 
Jud.in C-tii 

Programul se refera la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante, asigurarea calitatii 
constructiilor in conformitate cu Lei ea 10/1995 privind calitatea in constructi i. 

Nr. Faza de lucrare ce se Oocumente 
controleaza sau se intocmite: 
receptioneaza calitativ PVLA ;PVRC 

PVFO;PV 
1 2 3 

INSTALAJII 
JNSTALATH ELECTRICE 

- verificarea traseului circuitelor P.V. , P.V.L.A. 

- verificarea pozitiei de montaj a P.V. 
corourilor de ilum. si a orizelor 

- verificarea echiparii tabloului P.V. 
electric 

- verificarea prizei de pamfmtare P.V. 

- stadiu fizic premergator punerii P.V.RC. 
sub tensiune a instalatiei 
electrice 

INSTALATIJ SANITARE INTERIOARE 
- trasarea lucrarii P.V. 

- proba de etan!;jeitate P.V.F.D. 

- proba generala a instalatiei cu P.V. 
obiecte sanitare montate 

RETELE APA-CANAL 
Canatizare menajera: 

- trasare, executarea sapaturii P.V. 

- proba de etan!;jeitate P.V. 

- executarea umpluturii P.V. 

- executare canal, camine P.V.L.A 

NOTA: 
PVLA- proces verbal de lucrari ascunse 
PVRC-proces verbal de receptie calitativa 
PVFO-proces verbal faza determinanta 
PV-proces verbal 
PVRL-proces verbal receptia lucrarilor 

Cine executa 
Controlul : 
B, E; P; I 

4 

B.E.P. 

B.E. 

B.E. 

B.E.P. 

B.E.P. 

B.E. 

B.E.P.I 

B.E. 

B.E. 

B.E. 

B.E. 

B.E.P. 

Volum de 
lucrare 
receptionat 

5 

Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe zone de 
aplicabilitate 
Pe zone de 
aplicabilitate 
Pe zone de 
aplicabilitate 

Pe intreaga 
lucrare 

Pe zone de 
aplicabilitate 
Pe intreaga 

lucrare 

Pe intreaga 
lucrare 

Pe zone de 
aplicabilitate 
Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe zone de 
aolicabilitate 

B -beneficiar 
E -executant 
P -proiectant 
I -inspectorat 

Nr. §i data actului 

6 

1) La receptia lucrarilor se va avea in vedere atat prevederile documentatiei, prescriptiile tehnice in 
domeniu, i n vigoare la data respectiva ; 

2} Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (cop ii dupa certificatele de calitate. rid icari 
topografice, probe de laborator, etc} se vor anexa la procesele verbale respective. 

Proiectant: Beneficiar: Executa nt: 



DEVIZ GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizarii obiectul de investi\ie: 

CONSTRUIRE CASA MORTUARA . sat Moacsa, f.n. 

Valoare Valoare 
(fara TVA) TVA (cu TVA) 

Nr. crt. Denumirea capitolelor (ii subcapitolelor de chelluieli (lei) (lei) lei) 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL -1 Cheltuieli Dentru .obtlnerea sl amenalarea terenulul : •1 
(.: 

1.1 Obtinerea terenului 0.000 0.000 O.OO__Q 
1.2 Amenaiarea terenului 0000 0.000 0.000 
1.3 AmenaiM oentru orotectia mediului si aducerea terenului la-starea initiala 0.000 0.000 0.000 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitAtilor 0.000 0.000 0.000 

Total capitolul 1 0.000 0.000 0.000 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli oentni aili11urai-ea utilitlitilor necesare oblectlvulul de lnvestltll 

2.1 Cheltuieli oentru asiaurarea utilitatilor necesare obiectivului de investi\ii 23.880 4.537 28.417 
Total caoitolul 2 23.880 4.537 28.417 
CAPITOLUL 3 CheltuieUoentru proiectare sl aslstenta tehnld . ••: 

3.1 Studii 3.500 0665 4.165 
3.1.1. Studii de teren 3.500 0.665 4.165 
3. 1.2. Raoort privind impactul asupra mediului 0.000 0.000 0.000 
3.1 .3.Alte studii specifice 0.000 0.000 0.000 

3.2 Documentatii-suport si chelt pt.obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.500 0.285 1.785 
3.3 Exoertizare tehnica 0.000 0.000 0.000 
3.4 Certificarea oerformantei eneraetice si auditul energetic al ciadirilor 0.000 0.000 0.000 
3.5 Proiectare 41.500 7.885 49.385 

3.5.1.Tema de proiectare 0 000 0 000 0.000 
3.5.2.Studiu de orefezabilitate 0.000 0.000 0.000 
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrArilor de intervenpi ~i 
deviz aeneral 12.500 2.375 14.875 
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea ob\inerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 17.500 3.325 20.825 
3.5.5.Verificarea tehn.de calit.a proiectului tehnic si a detaliil'or de executie 1 500 0.285 1.785 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10.000 1.900 11.900 

3.6 Oraanizarea orocedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 
3.7 Consultan!A 0.000 0.000 0.000 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.000 0.000 0000 
3.7.2. Auditul financiar 0.000 0.000 0.000 

3.8 Asistenta tehnica 18.014 3.423 21.437 
3.8.1.Asistenta tehnicA din oartea oroiectantului 7.206 1 369 8.575 
3.8 1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 7.206 1.369 8.575 
3.8. 1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre lnspectoratul de Stat in Constructii 0.000 0.000 0.000 
3.8.2. Dirigentie de santier 10.809 2.054 12.862 

Total capitol 3 64.514 12.258 76.772 
CAPITOLUL, 4 Cheltuiell nentru lnvestltla de bazA ,-:_: · , .... 

4.1 Constructii si instalatii 681.360 129.458 810.818 
4.2 Montai utilaje, echip.tehn. si functionale 0.000 0000 0.000 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montai 0.000 0.000 0.000 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i func\ionale care nu necesita montaj ~i 
4.4 echioamente de transoort 0.000 0.00 0.000 
4.5 Dotari 0.320 0.061 0.381 
4.6 Active necorporale 0.000 0.00 0.000 

Total capitol 4 681.680 129.519 811.199 
CAPITOLUL'5 Alte cheltulell .. . •. .. ,.. . ,; ., , . 

5.1 Organizare de santier 17.042 3.238 20.280 
5.1.1 . Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 15.338 2.914 18.252 
5.1.2.Cheltuieli conexe oroanizi!rii de santierului 1.704 0.324 2.028 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15.132 0.000 15.132 

5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000 
5.2.2.Cota aferentA ISC pentru controlul calita\ii lucrarilor de construc\ii 0.5% din 
C+M __,_ 3.603 0.000 3.603 
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in ame~~1, 
urbanism si oentru autorizarea lucrarilor de constructii n m C+M ._, \ 0.721 0.000 0.721 
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Cons(Wl;ffi!Of - CSC n - -- .., 3.603 0.000 3.603 
5.2.5 Taxe pentru acorduri~ormetfs\'t.!.~~g~nstruire/desfiintare 
1% c.O rn" ~ ~ \ 7.206 0.000 7.206 

5.3 Cheltuieli diverse si neorevizute 10% - . ---- .... \ \ 72.058 13.691 85.749 
5.4 Chelluieli pentru informare ~ oublicitate ,. .... ,lo\~"" \ \ 0000 0.000 0.000 

Total capitol 5 \ ------ -oA.'E. i,-- .. c.\~ \ \ 104.232 16.929 121.161 
CAPITOL UL 6 Cheltulell Dentru s:,ron.. telmofoni..• .. w.0.1& ___;:.--;;;,nl A(6' I \ ·1 .. 

6.1 Preaatirea oersonalului de ex~oatll,-e __ ,;7ava. ~\\ v• \ 0.000 0.000 0.000 
6.2 Probe tehnologice si teste \ \ •ne')(8 \0 .. \\ \ - ~- _:;_-- \ 0.000 0.000 0.000 

Total caoitol 6 \ \ ,. I ,.> o,n ----- --- \ 0.000 0.000 0.000 
TOTAL GENERAL \ \ \'<f!.---- •,gc\ l '" '874.306 163.243 1,037.549 
din care: C+M (1,2+1 .3+1.4+2+4.1 +4.2+$.1.1,.__- ,.... 

l .720.578 136.910 857.48ft 
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S.C.ORION-CRUX S.R.L. 
SF.ANTU GHEORGHE 

DEVIZ OBIECT nr 2.1. 
ASIGURAREA UTILrrA TILOR 

Nr. Crt. Val. pe cat fara 
Denumire TV..1 

Mii lei 

I - LUCRARI DE CONSTRUCJII ~I INSTALATII 
2.1.1 Canalizare menajera exterioara 4.950 
2.1.2 Racord electric 8.280 

TOTAL I 13.230 
II-MONTAJ 

4.2 Montaj utilaj 1.950 
TOTAL II 1.950 

III - PROCURARE 
4.3 Utilaje si echipamente 8.700 
4.4 Dotari 0.000 

TOTAL III 8.700 
TOTAL ( I + II+III fara TVA) 23.880 

Intocmit 
S.C. ORION-CRUX S.R.L. 

Proiect nr.4/2022 
Faza: D.T.A.C. 

VdlUdlt:: 

inclusiv Tva 
TVA 19% Mii lei 

0.941 5.891 
1.573 9.853 

2.514 15.744 

0.371 2.321 

0.371 2.321 

1.653 10.353 

0.000 0.000 

1.653 10.353 
4.537 28.417 



S.C.ORION-CRUX S.R.L. 
SFANTU GHEORGHE 

DEVIZ OBIECT nr 4.1. 

Proiect nr.4/2022 
Faza: D.T.A.C. 

CHELTUIELI PT. INVESTTnA DE BAZA 

Nr. Crt. Val. pe cat. fara va1oan:::: 
Denumire 1VA inclusiv Tva 

Mii lei TVA 19% Mii lei 

I - LUCRARI DE CONSTRUCJ(I ~I INSTALAJII 
4.1.1 Constructii arhitectura 369.500 70.205 439.705 
4.1.2 Constructii rezistenta 264.000 50.160 314.160 
4 .1.3 Instalatii electrice interioare 15.160 2.880 18.040 
4.1.4 Instalatii electrice - paratrasnet 24.600 4.674 1 29.274 
4.1.5 Instalatii sanitare interioare 8.100 1.539 9.639 

TOTAL I 681.360 129.458 810.818 
11-MONTAJ 

4.2 Montaj utilaj 0.000 0.000 0.000 

TOTAL II 0.000 0.000 0.000 
Ill - PROCURARE 

4.3 Utilaje si echipamente 0.000 0.000 0.000 
4.5 Dotari 0.320 0.061 0.381 

4.5.1 Dotari P .S.I 0.320 0.061 0.381 
4.5.2 Dotari mobilier 0.000 0.000 0.000 

TOTAL III 0.320 0.061 0.381 
TOTAL {I+ 11+111 fara TVA) 681.680 129.519 811.199 

Intocmit 
S.C. ORION-CRUX S.R.L. 



S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SF. GHEORGHE 

~4LU4l?I: ~..-.~.1. 
(asigurare utilitati) 

2.1.1. - RACORD CANALIZARE 
- conducta PVC-KG 0 110 ; I= 18 m 

18 ml x 275 lei/ml = 

o utilaj 
■ rezervor apa V=1010 I = 
■ bazin vidanjabil V=6000 I = 

o montaj utilaj = 

2.1.2. - RACORD ELECTRIC 
- cablu de alimentare CYAbY 5x16 mmp 

montat subteran 

4.950 lei 

1.850 lei 
6.850 lei 
8.700 lei 

1.950 lei 

90 ml x 92 lei/ml = 8.280 lei 

Total (utilitati) fara TVA = 13.230 lei 

o utilaje (fara TVA) = 8.700 lei 
o montaj utilaje (fara TVA) = 1.950 lei 

TOTAL (2.1.) fara TVA = 23.880 lei 

Proiect nr. 4/2022. 
Faza: D.T.A.C. 

INTOCMIT 
ing.Ferenczy C. 
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S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SF. GHEORGHE 

Proiect nr. 4/2022. 
Faza: D.T.A.C. 

- s-a efectuat Tn baza indicatorilor economici realizati la lucrari similare sau identice 

Acd = 133,60 mp 

C+M = 133,60 x 5.100 lei/mp = 681.360 lei 

- defalcat pe categorii de lucrari : 

0 constructii arhitectura = 
0 constructii rezistenta = 
0 instalatii 

■ electrice 

• interioare = 
• paratrasnet = 

■ sanitare = 

TOTAL (4.1.) fira TVA = 

369.500 lei 

264.000 lei 

15.160 lei 

24.600 lei 

8 .100 lei 

681.360 lei 

INTOCMIT 
ing.Ferenczy C. 



S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SF. GHEORGHE 

- DOTARI P.5.1. 

- stingator cu praf ~i CO2 - tip P6 

Proiect nr. 4/2022. 
Faza: D.T.A.C. 

2 buc x 160 lei/buc = 320 lei 

INTOCMIT 
ing.Ferenczy C. 
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Nr Cadastrnl Nr. To). Su,nafot,a rn!J.$Luntfl a 1mob1lului (rnE) Ad resa imobilului - -•· 7 
1--2-8_D_6B _ _.,__~2371'2=--'--------'-4cc59'---4'-------------'~ ~ (!!_".iiai,-;at Moacsa, com. Moacsa, j~!!_. 9°":~s-n~ 

Pla11 de- ampJa.s:1111cut ~i dclirnitar~ a imobilului 
Srua I :111011 

Nr. 

P•reela 

Cod 

Total 

CF -nr. 279&:) /,.loocsa 
nr. t°oJ)<2.3 7 
S. -£ 57:,5:·-rnp 

Nr. top. nou 2.37 / 1 
·S == 1161 mp . 

Situatie CF neschimbatci 

Urntao.:a /\dmini.stratlv Tentun;,tl~ (l JAT) 

Moacsa 

1 cc 
Nr. top. nou 237 /2 

S = 4594 mp 

A. Date rderitoare la tenn 

Categoric de 
fo!osir¢ 

cc 

Si:pra5.p 
(mp) 

·4594 

. 4,594 

Squafa~ COll'illl.ilt.3. la sol 
(mo) 

lrno~ilul rn.1 este h oreimuit 

Men(iL01i 

Supr.if,1a.totAli m:i,ur:'lti a imobiluilui = 4266 mp 

S°tJjjr;:i f3:ja din :1ct = 4266 mp 

[ncutant: lng. DumuJ foan 

C onfinn executarea mi.\tratonlcr i3 tcrcn. 

corcctiw.:linca int.oi:mirii docutn::rt.at,ci cad~s.tmle ~= 
c.~ootler(a a1;esteia cu reafitat~ din teren 

Sernnan.a·a $i ~rainpi!a 

Digitally signed 
by loan Dumut 
Q(Olte: 2021.11. 1 s 
11 :48:37 +02'00' 

iJ:.tta: 12.11.2021 

ln.spector 

Confirm introducerea imobilului in bua. de date intcgrat8. ~i 

atribufrea 11umiirului cadastral 

Semn;itunt ji para fa 

Al• I Digitally signed by 
Ina- Oana Al ina-loanaStanescu 

Stanescu Date: 2021 .1 1.19 
12:54:54 +02'00' 

Darn.: ____ _ 

St.-.mpila BCPI 

--- - --- - ------- - ------- - - - - -
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II 
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ROMANIA 
,JUDET UL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

ROTA.RA.REA NR. 37/2022 
priv ind aprobarea N otei conccptualc ~i Tcmei de proiectare aferentc investifiei "Construire 

casa mortuara in satul Moac~a, comuna Moac~a" 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judeful Covasna, in ~edinta ordinara; 
Analizand Referatul de aprobare nr. 1.368/17 .05.2022 al Primarului comunei Moac~a cu 

privirc la aprobarea Notei conceptuale $i Temei de proiectare aferente investiiiei "Construire 
casa mortuara in satul Moac~a, comuna Moaqa"; 

A vand in vedere Raportul de specialitate nr. 1.369/17 .05 .2022 al Compartimentului 
financiar contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Moac~a; 

A vand in vedere avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public $i privat al comunei, 
agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ~i al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a 
drepturilor cetatenilor din cadrul Consi liului local al comunei Moac~a; 

A vand in vedere Hotanlrea Consiliului local nr. 31/21.04.2022 privind rectificarea 
bugetului local general al comunei Moac~a pe total ~i pe sectiunile de functionare $i de 
dezvoltare, precum ~i modificarea Programului de investitii pe anul 2022; 

Avand in vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantelc 
publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare, 

In conformitate cu art. 3 $i art. 4 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare $i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-cconomice aferente obiecti velor/proicctelor de 
investitii finantate din fonduri publice, 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) Iit.b, alin.( 4) lit.d, art.139 alin.(I), alin.(3) 
lit. e $i art. 198 alin.(l) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARA. ~ TE 

A rt. I. - Se aproba Nata conceptuala aferenta investitiei "Construire casa mortuara in 
satul Moac~a, comuna Moac~a", conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 . - Se aproba Terna de proiectare aferenta investitiei "Construire casa mortuara 'in 
satul Moaqa, comuna Moac~a", conform anexei nr. 2, parte integranta din prezcnta hotarare. 

Art. 3. - Cu aducerea Ia indeplinire a prezentei, se insarcineaza primarul comunei 
Moac~a, di. Deszke Janos. 

Moac~a, la 30 mai 2022 /':;J:,:.)i: J-;::•, ... 
PRESEDINTE ~E ~EDI NT~ 1~:,; >::,~--;~;·;-~'\:~(--~-\ 

Molnar Arpad { // :;, >:-j.r, ;.' . ;,. ' 
/ - \ ;~\: '}i/~:;{\t( ~:~ J' 

•,:~, .. r ."'-• - • ,•' ~' 

, ...... :.,/:-, .; ~ •:*:.;:\· :j.i..~-:,..--· 
-... Ip : _,.: -·-•• 

Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fucr M. Zelinda 

c:~--- './ i'(- --, 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 37/2022 

NOTA CONCEPTUAL.A 
pentru investitia "Construire casa mortuara Tn satul Moac$a, comuna Moac$a" 

1. lnformatii generale privind obiectivul de investitii propus 
1.1 . Denumirea obiectivului de investitii : CONSTRUIRE CASA MORTUARA 
1.2. Localitatea : comuna Moac$a, sat Moac$a, F.N., jud.Covasna 
1.3. Ordonatorii principali de credite: COMUNA MOAC$A 
1.4. Beneficiarul investitiei : COMUNA MOAC$A 

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1. Scurta prezentare privind: 
a. deficiente ale situatiei actuale: 
In momentul de fata Tn trupul satesc din Moacl?a, denumit de catre localnici "Eresteghin" 
nu exista o casa mortuara, astfel cetatenii isi jelesc mortii in locuintele lor. Potrivit 
normelor Uniunii Europene si a legilor din Romania, trupurile decedatilor trebuie 
depuse in capele sau case mortuare, a caror amenajare si intretinere cade in sarcina 
primariilor. 
lnvestitia propusa va asigura siguranta igienica si stabilitatea psihica a comunitatii. 
Astfel, conform temei de proiectare se dore9te realizarea unei case mortuare, care va 
avea o Tncapere principala (camera mortuara) Tn care se va desfa$ura procesul funerar. 
in fata va avea o terasa acoperita, prin care se va mari capacitatea de primirea 
participantilor la funeralii. in partea din spate a cladirii se vor amenaja doua incaperi: 
camera de pregatire $i un grup sanitar, echipat cu un lavoar $i un vas WC. 

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: 
Prin realizarea investitiei publice se va obtine un obiectiv foarte important, acela de 
asigurare a unui cadru corespunzator pentru desfa9urarea procesului de inmormantare 
in localitate. Este un obiectiv social primordial, care va conduce la respectarea normelor 
de igiena actuali. 

c. impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii: 
Lipsa acestui obiectiv social, face posibila perpetuarea unui obicei stravechi si 
nesanatos de pastarea mortilor, timp de tirei zile in casa, chiar si in zilele de vara,cand, 
datorita caldurii, securitatea sanitara a membrilor familiei, este pusa in pericol. 

2.2.Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu acelea~i functiuni sau 
functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea 
justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus: 

lncepand cu 1 ianuarie 2007, conform normelor Uniunii Europene (UE) se impune la 
renuntarea la traditia de a inmormanta mortii de la casa familiala. Acest fapt presupune 
implicit realizarea capelelor mortuare in toate localitati pentru a putea respecta o 
asemenea recomandare care este obligatorie. in judetul Covasna s-au edificat case 
mortuare in multe localitati, drept urmare se propune ca ulterior finalizarii investitiei din 
satul Moac$a sa se construiasca casa mortuara 9i in satul Padureni. 

2.3.Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui masterplan ori a unor planuri 
similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra 
obiectivul de investitii propus: 

Politica urbana a comunei este deschisa spre dezvoltare si sustine toate acele 



,......__ 
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demersuri care au ca finalitate cre~terea nivelului de trai al cetatenilor ei. 

2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga 
partea romana la realizarea obiectivului de investitii: 

Legea nr. 102 din 11 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile 
funerare. 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei: 
Prin realizarea investitiei publice se va obtine un obiectiv foarte important, acela de 

a asigura un cadru corespunzator pentru desfa~urarea procesului de inmormantare in 
localitate. Este un obiectiv social primordial, care va conduce la respectarea normelor 
de igiena actuali. 

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se 
in considerare, dupa caz:- costurile unor investitii similare realizate;- standarde 
de cost pentru investitii similare: 
Nu exista standarde de cost pentru investitii similare. 
Valoarea estimata a investitiei C+M (fara TVA) : 750.000 lei. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei 
tehnico- economice aferente obiectivului de investitie, precum ~i pentru 
elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de 
investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor ~i 
acordurilor prevazute de lege: 
Cheltuielile pentru proiectare, studii, avize se estimeaza la 30.000 lei inclusiv TVA 
3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii 
nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, 
identificata): 
Bugetul local al comunei Moac~a 

4. lnformatii privind regimul juridic, economic ~i tehnic al terenului 
Terenul se afla in proprietatea publica a Comunei Moac~a $i in administrarea 

,,--.--. Consiliului local al Comunei Moac$a, conform CF 28068 Moac$a, nr. cad. 28068, in 
( suprafata de 4.574mp. 

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

Terenul studiat se afla in intravilanul satului Moac~a. lncinta in interiorul careia 
se va construi casa mortuara, este in proprietatea COMUNEI MOAC$A, cu drept de 
adminsitrare in favoarea Consiliului local al Comunei Moac$a, conform extras CF 28068 
Moac$a, are o suprafata de 4.594 mp $i este triunghiulara. 

Amplasamentul propus pentru construirea Casei mortuare se afla la colt de strada, 
avand urmatoarele vecinatati : 

nord : strada comunala (drum) 
sud : cimitir existent 
est : drum agricol 
vest: strada comunala (drum) 

Accesul se va realiza din strada comunala (drum). In zona sunt case particulare $i 
cimitirul. 
Surse de poluare existente in zona:nu este cazul. 
Particularitati de relief: Terenuf are o conformatie aproximativ plana. 



Alimentarea cu apa va fi realizata local, cu un rezervor de 1.000 I, montat in podul noii 
constructii, intrucat in zona nu exista retea stradala de apa. 
Canalizarea menajera apele uzate provenite de la grup sanitar vor fi colectate intr-un 
bazin vidanjabil, amplasat langa casa mortuara 
Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata prin racordare la retea electrica stradala 
existenta. 
lncalzirea se va realiza cu convectoare electrice, in doua incaperi: pregatire $i grup 
sanitar. 
Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal $i regulamentul local de 
urbanism aferent. Destinatia zonei conform PUG aprobat este zona de locuinte $i 
functiuni complementare. 

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere 
tehnic si functional: 

Proiectul propus este unul de importanta majora, in ceea ce prive$te imbunatatirea 
infrastructurii sociale a comunitatii locale. Casa mortuara va avea o incapere principala 
(camera mortuara) in care se va desfa$ura procesul funerar. In fata va avea o terasa 
acoperita, prin care se va mari capacitatea de primirea participantilor la funeralii. In 
partea din spate a cladirii se vor amenaja doua incaperi : camera de pregatire $i un 
grup sanitar, echipat cu un lavoar $i un vas WC. 
Constructia va avea regim de inaltime (P), cu o structura alcatuita din :fundatii continue 
sub pereti portanti; suprastructura din zidarie de caramida de 30 cm grosime, plan$ee 
din grinzi de lemn; $arpanta va fi din lemn cu invelitoare din tigle ceramice, profilate. 
Numar estimat de utilizatori: 67 de persoane. 

7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a investitiei: 
a. studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii:nu 
este cazul; 
b. expertizei tehnice ~i. dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la 
constructii existente: nu este cazul; 
c. studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile ~i 
permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente 
istorice sau in zone protejate: nu este cazul. 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 37/2022 

TEMA DE PROIECTARE 
intocmit conform Anexei 2 din H.G. nr. 907 din 2016, pentru investitia "Construire casa 

mortuara in satul Moac$a, comuna Moac$a" 

1. lnformatii generale 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii : CONSTRUIRE CASA. MORTUARA. 
1.2. Localitatea : comuna Moac~a. sat Moac~a. F.N., jud.Covasna 
1.3. Ordonatorii principali de credite : COMUNA MOAC$A 
1.4. Beneficiarul investitiei: COMUNA MOAC$A 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare : S.C. ORION-CRUX S.R.L. 

2. Date de identificare a obiectivului de investitii 
2.1. lnformatii privind regimul juridic, economic $i tehnic al terenului $ifsau al constructiei 
existente, documentatie cadastrala 

Obiectivul studiat se afla in intravilanul satului Moac~a. F .N .. 
Se propune construirea unei Casei mortuare. Amplasamentul este in proprietatea 

publica a COMUNEI MOAC$A. 

2.2. Particularitati ale amplasamentului/am plasamentelor propus/propuse pentru realizarea 
obiectivului de investitii, dupa caz: 
a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafata terenului, dimensiuni in plan); 

Terenul studiat se afla in intravilanul satului Moac9a. lncinta in interiorul careia se va 
construi casa mortuara, este in proprietatea COMUNEI MOAC$A, cu drept de adminsitrare in 
favoarea Consiliului local al Comunei Moac$a, conform extras CF 28068 Moac$a. 

Terenul are o suprafata de 4.594 mp 9i este triunghiulara. 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente 9i/sau cai de acces posibile; 
Amplasamentul propus de beneficiar pentru construirea Casei mortuare se afla la colt 

de strada, avand urmatoarele vecinatati : 
nord : strada comunala (drum) 

- sud : cimitir existent 
est : drum agricol 

- vest : strada comunala (drum) 
Accesul se va realiza din strada comunala (drum). In zona sunt case particulare 9i 

cimitirul. 

c) surse de poluare existente in zona; 
- nu este cazul 

d) particularitati de relief; 
Terenul are o conformatie aproximativ plana. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei $i posibilitati de asigurare a utilitatilor; 
Alimentarea cu apa va fi realizata local, cu un rezervor de 1.000 I montat in podul noii 

constructii, intrucat in zona nu exista retea stradala de apa. 
Canalizarea menajera apele uzate provenite de la grup sanitar var fi colectate intr-un 

bazin vidanjabil , amplasat langa casa mortuara 
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Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata prin racordare la retea electrica 
stradala existenta. 

lncalzirea se va realiza cu convectoare electrice, in doua incaperi : pregatire $i grup 
sanitar. 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, 
in masura in care pot fi identificate; 

- nu este cazul 

g) posibile obligatii de servitute; 
- nu este cazul 

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica $i de sistemul constructiv al unor 
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz; 

- nu este cazul 

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal $i regulamentul local de urbanism aferent; 

Destinatia zonei conform PUG aprobat este zona de locuinte $i functiuni 
complementare. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau 
in zona imediat Tnvecinata; existenta conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone 
protejate sau de protectie. 

- nu este cazul 

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic $i 
functional: 

Proiectul propus este unul de importanta majora, Tn ceea ce prive$te imbunatatirea 
infrastructurii sociale a comunitatii locale. 

Casa mortuara va avea o Tncapere principala (camera mortuara) Tn care se va desfasura 
procesul funerar. Tn fata va avea o terasa acoperita, prin care se va mari capacitate~ de 
primirea participantilor la funeralii. In partea din spate a cladirii se vor amenaja doua incaperi : 
camera de pregatire $i un grup sanitar, echipat cu un lavoar $i un vas WC. 

Constructia va avea regim de Tnaltime (P), cu o structura alcatuita din : 
- fundatii continue sub pereti portanti 
- suprastructura din zidarie de caramida de 30 cm grosime, plan$ee din grinzi de 

lemn 
- $arpanta va fi din lemn cu invelitoare din tigle ceramice, profilate 

a) destinatie $i functiuni; 
Destinatia cladirii va fi casa mortuara cu functiunile de pastrare $i desfa$urare a slujbelor 

de Tnhumare a persoanelor trecute in nefiinta. 

b) caracteristici, parametri $i date tehnice specifice, preconizate; 
- categoria de importanta conf. H.G.nr.766/97: C - cladire de importanta normala 
- clasa de importanta ~i expunere la cutremur conf. P100-1/2013: Ill - cladiri de tip 

cu rent 
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c) nivelul de echipare, de finisare $i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in 
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu $i de 
mediu 'fn vigoare; 

Finisajele exterioare sunt urmatoarele: 
-tigle profilate cul. maro 
-tamplarie din PVC cu geam termopan 
-tencuiala terasit alb 
-soclul $i partea de jos a stalpilor de la terasa acoperita cu placaj de piatra 
-pardoseala din piatra fasonata la terasa acoperita 
-trotuar de garda din dale de beton 

Finisajele interioare sunt urmatoarele: 
-vopsitorii lavabile 
-placaj din lemn peste termoizolatie intre capriori 
-tamplarii din PVC 
-pardoseala din gresie 
-faianta in grupul sanitar $i in camera de pregatire in dreptul chiuvetei. 
-inchiderea la partea superioara (la nivelul $arpantei) se va realiza cu astereala 
$i partial plan$eU din beton armat deasupra camerei de pregatire $i grup sanitar 

Finisajele interioare ~i exterioare au fost astfel prevazute incat sa fie durabile ~i sa 
poata fi intretinute u~or. 

Cladirea va fi echipata ~i dotata cu : 
instalatii sanitare interioare 

- instalatii electrice interioare 
instalatii de paratrasnet ~i impamantare 

d) numar estimat de utilizatori; 
Numarul mediu de utilizatori : 67 de persoane 

e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse; 
Durata normala a acestei case mortuare este de 50 de ani. 

f) nevoi/solicitari functionale specifice; 
Casa mortuara propusa va asigura conditii decente pentru accesul la acest tip de 

serviciu, respectand normelor sanitare in vigoare. 

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului $i a 
patrimoniului; 

La elaborarea SF se vor respecta cerintele Certificatului de urbanism, a Regulamentului 
Local de Urbanism aferent PUG aprobat al comunei Moac$a, respectiv a acordului de mediu 
aferent investitiei. 

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului; 
Documentatia tehnico-economica se va realiza in conformitate cu Legea nr.10/1995, 

privind calitatea in constructii $i cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare. 
Proiectul se va elabora in conformitate cu prevederile HG nr.907/2016, privind etapele 

de e/aborare $i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice, aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 
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La elaborarea evaluarii pretului unitar pe categorii de lucrari, proiectantul va acorda o 
aten1ie deosebita Tntocmirii acestuia. Toate preturile 9i tarifele vor fi cele existente pe piata la 
momentul intocmirii documentatiei tehnico-economice. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil $i impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia 
o Legea Nr. 50/1991 completata ~i republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor 

de constructii ; 
o Legea N r. 10/1995 privind calitatea Tn constructii; 
o Legea Nr. 319/2006 privind protectiia muncii; 
o P118-2015 privind protectia la actiunea focului; 
o NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa; 
o P100/1-2013 Cod de proiectare seismica; 
o SR EN 1992-1-1 Eurocod 2 Proiectarea structurilor de beton; 
o NE 012-201 0 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat ~i 

beton precomprimat; 
o C56-02 Normativ privind verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de constructii ~i 

instalatii aferente; 
o CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare, Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor; 
o NP 082-04 Cod de proiectare, Bazele proiectarii ~i actiuni asupra constructiilor, 

Actiunea vantului. 
o Normativ 1-22-99 privind proiectarea ~i executarea retelelor ; 
o Normativ 1-7- 2011 privind proiectarea ~i executarea instalatiilor electrice la 

consumatori cu tensiune pana la 1.000 V 

► Valoarea estimata a investitiei C+M (fara TVA) : 750.000 lei 

Aprob 

Beneficiar 

COMUNA MOAC~A 
DESZKE Janos 

intocmit 

Proiectant 

ing.Ferenczy Coloman 
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Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara COVASNA 
Biroul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Targu Secuiesc 

. ..A.NC.El Adresa BCPI: Localitate: Targu Secuiesc, Adresa: Strada Ady Endre, nr. 5 Cod:postal:525400, Tel: 
0267362663 

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 282 / 2022 
lntocmit astazi, 11/03/2022, privind cererea 4741 din 02/03/2022 
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din ........ . 

1. Beneticlar: COMUNA MOACSA 
2. Executant: Dumut loan 

3. Denumirea lucrarilor recep\ionate: Ridicare tehnica topografica necesara la obtinere Autorizatie 
de Construire casa mortuara, pentru imobilul situat in intravilanul sat Moacsa, com. Moacsa, jud. 
Covasna identificat prin Nr. Cad. 28068 inscris in C.F. nr. 28068 Moacsa. 
4. Nominalizarea documentelor ~i a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru ~i 
Publicitate lmobiliara COVASNA conform avizului de incepere a lucrarilor: 

Numar act Data act lfip act !:mitent 
:ertificat de 02.02.2022 act administrativ tonsiliul Judetean 
Fisier dxf iol.03.2022 inscris sub semnatura privata Dumut loan 
Documentatie 01.03.2022 unscris sub semnatura privata bumut loan 
plan OL03.2022 inscris sub semnatura privata Dumut loan 
Extras CF 19.11.2021 lact administrativ BCPI Targu Secuiesc 
A~a cum sunt ata~ate la cerere. 

5. Concluzll: 
Pentru procesul verbal 282 au fost receptionate O propuneri. 

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale: 

dentificator lfip eroare Mesaj suprapunere 
28068 Avertizare Receptia 1614598: lmobilul TR-223-1 se suprapune cu terenul 28068 din 

stratul oermanent! 

Lucrarea este declarata Admisa 

Inspector 
IOANA STANESCU 

Alina-loana 
Stanescu 

Digitally signed by Alina-loana 
Stanescu 
Date: 2022.03.11 12:39:45 
+02'00' 

Documentul contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1 



ANEXA NR. 1.45 la regulamcnt 

OFICIUL DE CADASTRU ~I PUBLICJTATE IMOBILIARA. COVASNA 
BIRO UL DE CADASTRU ~I PUBLICIT ATE IMOBILIARA Sfantu Gheorghe 

N r. de inregistrare ... ... ....... ........... ./. .. ............. . 

CERERE PRIVIND SOLICITAREA RECEPTIEI LUCRAR.11 

Subsemnatul Dumut loan domiciliat in mun. Sfantu Gheorghe, str. Oltului, nr. 67, bl. 7, sc. E, ap. 

6, legitimat cu CI seria KV nr. 299110, CNP 1800217190435, tel. 0742136600, e-mail: 

toposilv@yahoo.com, persoana fizica autorizata, posesoare a certificatului de autorizare categoria B, seria 
RO-CV-F nr. 0012 eliberat de OCPI Covasna la data de 23.11.2010, solicit: 

I. OBIECTUL CERERII: 
□ - emiterea avizului de incepere a lucrarii; 

@ - receptia tehnica a lucrarii de specialitate; 

11. TIPUL LUCRARII: Ridicare tehnica topografica necesara la obtinere Autorizatie de Construire casa 

mortuara, pentru imobilul situat in intravilanul sat Moacsa, com. Moacsa, jud. Covasna, identificat prin Nr. 
Cad. 28068 inscris in C.F. nr. 28068 Moacsa. 

III. EXECUTANT: Dumut loan, Certificat de Autorizare RO-CV-F-0012. 

IV. BENEFICIAR: Comuna Moacsa 

IMOBILUL este identificat prin: UAT Moacsa 

Adresa imobil 
Localitate Strada Numar 

Bloc (Tarla) (Parcela) 

Moacsa 

Serviciu achitat cu chitanta nr. Data 

Seara Etaj 

Digitally signed 
by loan Dumut 
Date: 
2022.03.01 
14:33:37 
+02'00' 

Suma 

0 

Nr. CF/ 
Ap. Nr. cad 

(IE) 
28068/ 
28068 

Semnatura ~i ~tampila 
Ing. Dumut Joan 

Cod serviciu 

l.1.2. 
.. 

Ofic1ul de Cadastru ~t Pubhcitate lmob1hara prelucreazii date cu caractcr personal furmzate de dumneavoastrii prm 
mijloace automatizate, in scopul efectuiirii mscrierilor in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciarii sau m vederea elibcriirii 
copiilor de pe documentele din arhiva. 

Informatiile inregistrate sunt destinate utiliziirii de catre operator ~i sun! comunicate numai destinatarilor abilitati prin lege 
(Codul civil, lcgi speciale), inclusiv organelor de politie, parchetelor, instantelor, altor autoritAti publice. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru proteqia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ~i !ibera 
circula\ie a acestor date, cu modificiirile ~i complctiirile ulterioare, beneficiaJi de dreptu! de acces, de interventie asupra datelor ~i de 
dreptul de a nu fi supus unei dccizii individuate. Totodatii, ave\i dreptul sii va opuneJi prclucriiri i datelor personale care vii privesc, in 
limitele prevazutc de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va 
puteti adresa la Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara cu o ccrere scrisa, datata ~i semnatil. De asemenea, vii este recunoscut 
dreptul de a va adresa justitiei. 



ANEXA NR. 1.29 la regulamcnt 

Nr. de inregistrare/data . ....... ... . . ...... / ................. .. 

BORDEROU 

• Adrcsa imobilului: UAT Moacsa 

Adresa imobil Nr. CF/ 

Localitate Strada Numar 
Bloc Seara Etaj 

Ap. Nr. cad 
(Tarla) (Parcela) (IE) 

Moacsa 
28068/ 
28068 

• Proprietari: 

Denumire CUI/CNP 
Comuna Moacsa 4 2 0 1 7 4 0 

~ 

J • Persoana autorizata: 

Nume Prenume CNP 
Dumut loan 1 8 0 0 2 1 7 1 9 0 4 3 5 

• Numar pagini documentatie: 11 
• Numarul de ordine al documentatiei din registrul de evidenta a lucrarilor: 89/25.02.2022 
• Continutul documentatiei: 
621 borderou; 
621 dovada achitarii tarifului; 
0 fonnularele tipizate de cereri ~i declaratii; 
0 certi fi cat fi seal; 
0 copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de inmatriculare, 
in cazul persoanelor juridice; 
0 copie a extrasului de carte funciara, dupa caz; 
621 originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea; 
621memoriu tehnic; 
0 plan de amplasament ~i delimitare; 
□ releveele constructiilor; 
□ plan de incadrare in zona la o scara convenabila, astfel incat imobilul sa poata fi localizat. 

Serviciu achitat cu chitanta nr. 

. ' 

CE 

AU RE · 

i \ 

Digitally signed 
by loan Dumut 
Date: 

~ V-F t\! 

1 2 
; 2022.03.01 

l~~T 14:33:54 
~'cGORI!'- +02'00' 

Data Suma 

Semnatura ~i ~tampila 
Ing. Dumut Joan 

Cod serviciu 
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Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara COVASNA 
Biroul de Cadastru $i Publicitate lmobiliara Targu Secuiesc 

EXTRAS DE CARTE FUN CIARA 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funciara Nr. 28068 Moaqa 

A. Partea I. Descrierea imobilului 

TEREN lntravilan 

Adresa· Loe Moacsa Jud Covasna ' 
Nr. Nr. cadastral Nr. 

Suprafata* (mp) Observatii / Referinte Crt topografic 

Al 28068 4.594 Teren neimprejmuit; 

B. Partea II. Proprietari ~i acte 

lnscrieri privitoare la dreptul de proprietate !ii alte drepturi reale I 
28310 / 19/11/2021 

Nr. cerere 28310 
Ziua 19 
Luna 11 
Anu1 · 2021 

Cod verificare 
100109654073 

llll~ll~IIMIIIIIIII~ 

Nr. topografic:237/2 

Referinte 

Act Administrativ nr. HCL nr. 56, din 28/09/2021 emis de Consiliul Local al comunei Moacsa, documentatie 
cadastrala; 

B2 lntabulare, drept de PROPRIETATE domeniu public, dobandit prin Lege,j 
cota actuala 1/1 
1) COMUNA MOACSA, CIF:4201740 

B3 lntabulare, drept de ADMINISTRARE I 
1) CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOACSA 

C. Partea Ill. SARCINI . 
lnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale I 

de garantie ~i sarcini 
NU SUNT 

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 

Extra~e fH:!ntw inf<irrncil"e on-l in e la adresu ep~;/.c:mcp!.ro 

Al 

Al 

Referinte 

Pagina 1 din 3 
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Carte Funciara Nr. 28068 Comuna/Ora~/Municipiu: Moaqa 

Anexa Nr. 1 La Partea I 

Teren 
Nr cadastral Suprafata {mp)* 

28068 4.594 

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70. 

DETALII UNIARE !MOBIL 

280,14 23292 
.. , 

23762 

_, ..... ... 
23530 

/ 
f 

Date referitoare la teren 
Nr Categorie Intra Suprafata 

Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte Crt folosinta vilan (mp) 

1 curti 
constructii 

DA 4 .5 94 - - -

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie i n plan. 

Punct Punct Lungime segment 
inceput sfA~it <• (m) 

1 2 12.636 
2 3 9.035 
3 4 10.834 
4 5 11 .75 
5 6 12.7 
6 7 17.236 

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederife Legii Nr. 677/2001 . Pagina 2 din 3 

Extrase pentrn intormare on-line la .::tdresa epay.ancpi,ro 



Carte Funciara Nr. 28068 Comuna/Ora'j/Municipiu: Moacsa 

Punct Punct Lungime segment 
1nceput sfa~it <~ (m) 

7 8 14.41 
8 9 36.41 

9 10 25.813 
10 11 57.256 
11 12 52.734 
12 13 30.974 
13 14 42.682 
14 1 6.439 

.. .. " Lung1m1le segmentelor sunt determinate fn planul de pro1eq1e Stereo 70 ~1 sunt rotunJ1te la 1 m1hmetru . 
- Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 mlllmetru. 

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest 
birou. 
Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum ~i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 
S-a achitat tariful de O RON,-. pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 211. 

Data solutionarii, 
23-11-2021 

Data eliberarii, 
_/_!_ 

Asistent Registrator, 

fldj~IKO FEfE!Slnatdigitalde 
lldiko Fetes 

Eete~ . Data: 2021.1 ~ .2~ 
(paraa $i semnrrf&ti1J +o2 OO 

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 

Extra.:.e pentru in f1)ffthHe on-line ta a-'.ir(•sa epay.imcpi.r~ 

Referent, 

(parafa 5i semnatura) 

Pagina 3 din 3 
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.iUDETUL CCVASN!', 
r:ONSiUUL_ JUDETE/.1.N 

!'-i: ~c:~·· dr!l t~--_. :.2 .. 10]/ 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 2~-:; din {jJ . rL. 2022 

tn scopul CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

Digitally signed 
IO an by loan Dumut 

Date: 

Du mu t 2022.03.01 
14:09:43 +02'00' 

Ca urmare a Cereri1 adresate de C0MUNA M0AC~A PRIN PRIMAR DESZKE JANOS, cu domiciliul/sediul in 
judetul COVASNA, municipiullora~ul/comuna MOAC$A, satul MOACSA, sectorul -, cod po~lal -, strada -, nr 354, nr. -, bl. -
, sc -, et. -, ap. -, telefonlfax 0267-345721, e-mail -, inregistrata la nr. 495 din 13.01.2022, 

pentru imobilul . teren ~ilsau construc\ii -, situat in jude\ul COVASNA, comuna MOAC$A, satul MOAC$A, sectorul 
-, cod po~tal -, strada -, nr. -, bl. -. sc. -, et. -, ap. ·, sau identificat prin PLAN DE INCADRARE IN ZONA. PLAN 
TOPOGRAFIC, EXTRAS CF 28068 MOACSA, 

in temelul reglementarilor documenta\iei de urbanism nr. 9014/1999, faza PUG, aprobata cu hotararea Consiliului 
local al cornunei MOAC$A nr. 11/2000, prelungit cu HCL nr. 60/2018, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modiflcarile §i completarile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 
1. REGIMUL JURIDIC: 
lmobilul cu nr. cad. 28068 se afla in intravilanul localilatii conform PUG aprobat, fiind in proprietatea solicitantei, cu 

drept de administrare in favoarea Consiliului local al Comunei Moac$a, conform extras CF 28068 Moac$a. 
lmobi!ul nu este inclus pe lista monumentelor istorice $i nu se ana in zona de protec1ie monumente istorice $i/sa_u 

ale naturii. 
2. REGIMUL ECONOMIC: 
Categoria de folosinta actuala a imobilului este in suprafa\a de 4594 mp, destinatia zonei conform PUG, fiind zona 

locuin\e $i func\iuni complementare. Conform situatiei din teren pe parcela exista un cimitir. 
Se vor respecta reglementarile administra\iei publice centrale/locale cu privire la obliga\iile fiscate ale investitorului. 
3. REGIMUL TEHNIC: 
Conform RLU aferent PUG aprobat constructiile din aceasta zona trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: 
Alinierea construe/ii/or, retrageri Jaterale $i posterioare: in cadrul parcelei constructiile vor fl amplasate respectand 

zona de protectie a drumurilor, prevederi!e Codului civil referitoa,re la dislan\e $i vecinatati, precum $i normele sanitare. 
Volumetrie, aspect general, materiale: Constn.ic\iile din aceasta zona pot avea un regim de inaltime maxim 

P+1+M; materialele de constn.ic\ii folosite vor fi structuri din lemn, structuri din metal, din beton armat $i zidarie, acoperi$uri 
tip terasa circulabila sau necirculabila sau tip $arpanta cu invelitori U$oare. 

lndici urbanistici: POT maxim 40%, CUT maxim 0,6. 
Utilitati: Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua existenta in zona, alimentarea cu apa 

din fantana proprie; colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabil impermeabilizat; 
Accese auto, parcaje, spafii verzi: accesele se vor amenaja din drumul comunal, asigurand accesul autoutilitarelor 

de stins incendiu $i a celor specifice activitatii; parcajele se vor realiza in incinta. in proiectare si executie este necesar 
respectarea prevederilor actelor normative si ale reglementarilor tehnice in vigoare, actualizate, specifice acestor tipuri de 
investitii si prevederile Legii nr. 448/2006. repub!icafa si actualizata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. 

lmprejmuiri: conform Regulamentului general de urbanism aprobat cu HG 525/1996 se pot realiza: "a) imprejmuiri 
opace, necesare pentru protec\ia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale"; 

Documentele necesare ob\inerii autorizatiei de construire sunt cele prevazute in Normele metodologice de 
aplicare Documentele nt-lcesare ob\inerii autoriza\iei de cons!ruire sunt cele prevazute in Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MORT nr. 83912009, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare . 

DTAC va fi inlocinita de cofective de speciali1ate in concliiiile prevederilor Art 9 din Legea nr. 50!1991 privind 
0utorizareo executarii lucrarilor de construqi, ~i ale Art18 din Legea nr. 18412001 privimf organizarea ~i exercitarea 
profesiei rle athitect, cu morli flcariic ~1 completarile ulterioare $i va respecta Contrnutul Cadrn al docurnenta\iei tehnice 
pentru executarea !ucrarilor de construc\ii din Anexa nr. 1 la Legea nr 50/1991 privind au!orizarea executarii lucrarilor de 
COilSliUGii1. 
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CASA MORTUARA 

Cerrificatul de urbanism /J[/ liM lac de autoriz;i/ie-d~-~;nstruir~ / desfiintare 
si nu confera dreptul de a executa lucrari de construqii. __ .. ·· ·-- . 

4. oaL-iGA 111 A.l·E-f1·{uCARuLu1 crnnFIcA ru1_uI □E uRsANIsM: 
ln scopul elaborarii documenta\iei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construqii - de construireidr 

desfiintare. solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru proteqia mediului: 
AGENT/A PENTRU PROTECT/A MEDIULUI COVASNA 

520013 SF.GHEORGHE, B-DUL GEN. GRIGORE BALAN NR. 10, JUDETUL COVASNA 
in oplicarea Directivei Consiliuiui 851337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor pro,ecte pubi1ce 

~i private asupra rnediuiui, rnodificata prin Oirectiva Consiliului 97 /11/CE ~i prin Directiva Consiliuiui $i Parlamentului 
European 20t13i35iCE privind participarea publicului la daborarea anumitor planuri $i programe in legatur;;1 cu mediui '._?i 

rnodificarea, cu privire la participarea publicului $i acccsui la justi\ie. a Directivei 85/337/CEE ~i a 0irectivei 96/61/CE, prir. 
certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea leritoriala de mediu pentru ca aceasta 
sa analizeze $i sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor 
supuse evaluarii impactului asupra mediului. 

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se 
desfa~oara dupa emiterea certificatului de urbanism. anterior depunerii docurneniaiiei pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii la autoritatea adrninistratiei publice cornpetente. 

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autori_tatea competenta 
pentru protectia mediului stabile~te mecanismul asigurarii consultarii pubtice, centralizarii optiunilor publicului ~i al formularii 
unui punct de vedere oficial cu privire la rea!izarea investitiei in acord cu rezultatele consu!tarii publice. 

in aceste condi ii: 
Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligafia de a se prezenta la autoritatea competenta 
pentru protecfia mediului in vederea evaluarii inifiale a investifiei !ji stabilirii demararii procedurii de eva/uare a 

impactutui asupra mediului !jilsau a procedurii de eva/uare adecvata. in urma eva/uarii inifia/e a notificarii privind 
lntenfia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritafii competente pentru protectia mediului. 

in situafia in care autoritatea competenta pentru protec/ia mediului stabi/e~te efectuarea evaluarii impactului 
asupra mediu/ui ~i/sau a evaluirii adecvate, solicitantul are ob/igafia de a notifica acest fapt autoritafii 

administra/iei pub/ice competente cu privire la menfinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de 
construcfii. _ ·---·-·-J 

In situafia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de eva/uare a 
impactului asupra mediu/ui, so/icitantu/ renunfa la intenpa de rea/izare a investifiei, acesta are obliga/ia de a 

notifica acest (apt autorita/ii administra1iei pub/ice competente. 

~ 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele 
documente: 

a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada titfului asupra imobifu/ui, teren !jilsau construcfii, sau, dupa caz, extrasu/ de plan cadastral 

actualizat la zi §i extrasu/ de carte funciarii de informare actualizat la zi, in cazu/ in care legea nu dispune altfel 
(copie lega/izata); maxim 30 zile 

(copic): 

c) doc(Jmenta(ia tehnica - D. T. , dupa caz (2 exemplare originale): 
■ 0.T.A.C. 0 0.T.O.E. □ D.T.A.D. 

d) avizefe §i acorctun'fe de amplasament stabilile prin certificatul de urbanism: 
d. i) avize §i acorduri privind 11ti/itafile urbane §i infrastr(Jctura (copie): 
0 alimentare cu apa O gaze naturale Alte avize/acorduri: 
D canalizare O telefonizare 
■ alimentare cu er.ergie e!ectrica c-J salubr1tate 
□ a1imf!ntare cu encrgie terrnic O transport urban 

J .2) rJ~i;,::v .:j! t1::;o,dvri privuh.l: 

CJ s2r:uritatea I;, in.::-rndiu LJ protec\ia civi!a 0 sanatatea popula\iei 

d 3) 01v11i::!Ar:orcfwi sriecj/ice ale admfr1istra(1ei publir:e centr&le §ilsau fife ser.;iciilor desccntmlizate ale acesiora 
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II uanscrie1 ea '111oclific::i1 L'a rn Ci' 28068 f,1oJqa a categorie i Uc fulosin(,, a rercn:1h11 din cur!i construc{ii in 

■ st11di11 geotehnic: 
■ vcrificator cle proiec1 conform prevNlerilor legalc; 
■ p/;w cle incadrare 111 z.ona eli/Jerat de OCPIC ~i ridicarc topogrnfica. viza ta de OCPIC: 

e; punctul de vederelact11I administrativ al autoritafii competenre pentw proteqia medi11lui (copie); 

f) Dovada inregistrarii proiecrului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original): 

gt-f)ocume;1tele-de plala ale vrma/fJ..;r.,.JDI tax-e {C()f)ie):: 

Prezentul cerlificat de urbanism are valabihtate de 24 luni de la data emiterii. titularul poate solicita autonta1ii 
emitente prelungirea valabilita!ii cu eel pu\in i5 zile inaintea expirarii acesteia. 

PRE~EDINTELE CONSIUULUI JUDETE , 
TAMAS Sandor 

L.S. 

Achitat taxa · SCUTIT 

SECRET AR GENERAL AL JUDETULUI, 

(~~ 
ARHITEC~EF, 
RIT/t( Raul 

-;tlT,-
BARTA Julia . 

<11 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului directlprin po~ta la data de ___ _ 

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu mod1ficarile ~i completarile ulterioare, 

SE PRELUNGE$TE VALABILITATEA 
CERTIFICA TULUI DE URBANISM 

de la data de--·---- pana la data de _____ _ 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicilantul urmand sa obtina, in conditiile 

legii, un alt certificat de urbanism. 

PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN, SECRET AR GENERAL AL JUDETULUI, 

LS. ARHITECT-$EF, 

Data prelungi,1i val2bihtatii: __ 
J\chital lax.:. c!e __ ... _ ... lei. conform Cl1:!,.nte1 ni 
T1 d11srn1s solicilantu1ui la data de _ dirf-:1;t•;jrin pu~ta 



Calculul suprafetei 
CF 28068 Moacsa, Nr. Cad. 28068 

s· d . . S fi 970 ,stem e pro1ectie tereoora 1ca 1 
Pct. X(m) Yim) XUYi+1-Yi-1 l 

1 485167.810 574388.750 1949889.428 
2 485162.689 574392.654 6330402. 766 
3 485120.998 574401.798 8531337.871 
4 485091.197 574410.240 10260649 
5 485040.018 574422.950 -21342730.87 
6 485047.890 574366.238 -39606585.46 
7 485054.535 574341.295 -4356759.833 
8 485087.260 574357.256 11523732.95 
9 485099.380 574365.051 8629432.871 

10 485113.423 574375.045 7744350.685 
11 485124.632 574381.015 4842999.201 
12 485135.676 574385.028 3198984.648 
13 485146.198 574387.609 1749922.336 
14 485155.175 574388.635 553562.0546 

>)li(Yi+1-Yi-1} 9187.644691 
Suorafata. mp 4593.822345 

Digitally 
~,••"""" •~... signed by 
~ CIT] ICA~ ~ /A IZARE t loan Dumut 

\ ~V-F ! Date: 
\ MUT .J. 2022.03.01 

~... IOAN U 
C4Tc:GORl~e 14:34:10 

+02'00' 



Documentafie tehnica 
topografica 

necesara Ia obtinere Autorizatie de Construire casa mortuara, pentru imobi/u/ 
situat in intravi/anu/ sat Moacsa, com. Moacsa, jud. Covasna identificat prin 

Nr. Cad. 28068 inscris in C.F. nr. 28068 Moacsa 

Beneficiar: Comuna Moacsa 

Executant: Ing. Dumut loan Digitally 
rr,.•-- ~ signed by 

,... ce~-g:ICAT .... 

,/ loan Dumut 
I , oc;.f Date: 

Miff 2022.03,01 
IOAN 

14:34:26 
+02'00' 



Memoriu tehnic de prezentare 

I. Denumirea lucrarii: Ridicare tehnica topografica necesara la obtinere Autorizatie de Construire 
casa mortuara, pentru imobilul situat in intravilanul sat Moacsa, com. Moacsa,jud. Covasna 
identificat prin Nr. Cad. 28068 inscris in C.F. nr. 28068 Moacsa. 

2. Executantul lucrarii: ing. Dumut loan, Certificat de Autorizare RO-CV-F-0012 

3 Scopul lucrarii: lntocmire ridicare tehnica topografica necesara la obtinerea Autorizatiei de 
Construire casa mortuara, pentru imobilul situat in intravilanul sat Moacsa, com. Moacsa, jud Covasna 
idenrificat prin Nr. Cad. 28068 inscris in C.F. nr. 28068 Moacsa. 

4. Arnplasamentul lucrarii: lntravilanul sat Moacsa com. Moacsa, jud. Covasna. Imobilul nu este 
imprejmuit. Suprafata imobilului este de 4594 mp. 

5. Operatiuni topo-cadastrale efectuate 
Masuratorile s-au executat cu ajutorul receptorului GNSS cu dubla frecventa ProMark 800 dotat cu 
controler Mobile Mapper IO prin utilizarea utilizand statiile pennanente din reteaua syscad. Prelucrarea 
datelor obtinute prin tehnologie GPS s-a fa.cut cu programul Spectra Precision Survey Office. 
Transcaluculul din WGS 84 in STEREO 70 s-a facut cu ajutorul programului TransDatRO 4.01. 
Planul ~i calculul suprafetei au fost executate cu ajutorul programului Mapsys. 

Sistemul de coordonate: 
Masuratorile s-au executat in sistem de proiectie stereografic 1970. 

Data 
01.03.2022 

intocmit: 
Ing. Dumut loan 

"" 
T 

.f 
2 

T 
IOAN • 

C'~TEGORL'-1', 

Digitally 
signed by 
loan Dumut 
Date: 
2022.03.01 
14:34:43 
+02'00' 



N=485170 
fTI 

& 
t 
r:Ji 

N=-465030 

& 
t 
r:Ji 

Plan topogra fie 
Seara 1:1000 

Nr. Cadastral Adresa imobilului 

2806!1 

Nr. 
Parodi 

Tolll 

Cod 

Total 

4594 Jntravilan sat Mo~csa, com. Moacsa, jud. Covasna 

Nr. Carte Funciara Unilatca Administrativ Teriloriala (UAT) 

28068 Moacsa 

:,42700 

A. Date referitoare la teren 

Cate~rie de 

cc 4S94 lmoblin1es1e · 
4S94 

B. Datt referitoare la conUNCJii 

Desli-e\il S~ construd la sol 
( ) 

Sopnr.Ja IOlall aisuntl a iaobilulul • 4594 • P 
S11pnd'ala dill •cu • illlobilul• 4594 •P 

Execlllaat: 1•1· D..,•I IOH 

Coran1 execuarca mmnlorior la teren. 
COl'«liucltta rlocnwii clocunma!-iei coda,trale ,; 

cor~ ac.estcia cu realialea dWl terffl.. 

Digitally signed 
by loan Dumut 
Date: 2022.03.01 
14: 12:26 +02'00' 

C>ati: 2S 02.2022 

Vizat OCPI Covu oa 

Sen'ml\n Ji para& 
Prezentul document receptionat 
este valabil inso1it de procesul 
verbal de recep~ie nr. 282/11 .03.202 

Alina-loana 
Stanescu 

Digitally signed by 
Alina-loana Stanescu 
Date: 2022.03.11 
12:39:02 +02'00' 

Data:. ____ _ 

N=485VO 
fTI 

i 

N=485030 
f'T1 

~ 
~ 



PROIECTANT: S.C. DAVICONIN S.R.L. 
B-DUL BRA$OVULUI ,NR.253 ,MUN. SA CELE , JUD. BRASOV 
TEUFAX : 0268/271555;0723285169; 0745983253;0730378515 

BENEFICIAR : 
COMUNA MOACSA 

STUDIU GEOTEHN/C 

LOC.MOACSA, STR.F.S., NR.F.N. 
CF 28068; JUD. COVASNA 
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CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

FAZA D. T.A.C.+P. T. 
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STUDJU GEOTEHNIC 

I. DATE GENERALE 

1. TEMA DE PROIECTARE 

Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit pentru stabilirea conditiilor de fundare in 
vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru const ruire casa mortuara. 

2. AMPLASAMENT 

Amplasamentul studiat este proprietatea Comunei Moacsa si este situat in 
Loc.Moacsa, Strada F.S., Numarul F.N., identificat conform documentatiei cadastrale cu 
CF.28068. 

3. BENEFICIAR 

Comuna Moacsa 
Loe. Moacsa, Str. F.S., Nr.354 
Jud. Covasna 

4. FAZA DE PROIECTARE 

Studiu GEOTEHNIC faza D.T.A.C.+P.T. 

5. STUDII EFECTUATE 

Studiu Geotehnic nr: 035/2022 
In vederea intocmirii prezentului studiu geotehnic , in amplasamentul propus s-au 

exectutat 2 sondaje geotehnice la adancimea de 6,00 m de la cota terenului natural. Au 
fast prelevate probe tulburate $i au fast consultate studiile geotehnice realizate anterior 
in zona pentru determinarea caracteristicilor cerute prin tema. 



11. CONDITII NATURALE 

1. Date geomorfologice si geologice 

Zona amplasamentului in studiu se afla din punct de vedere morfologic in Carpatii 
de Curbura, latura interna (rama muntoasa vulcanica) si Depresiunea Brasovului (zona de 
nord).Contactul dintre zona Depresionara si Muntii Bodocului prezinta similaritati datorita 
piemonturi lor din nord care patrund indraznet in cam pie, sub forma unor dealuri destul 
de inalte. Apele care coboara din masa muntoasa din nord alcatu ite din depozite eocene 
si pliocene au sculptat vai sub forma unor largi estuare care au adancit vai pe zona de 
contact cu aprox. 150 - 200m. 

Lipsa de pe zona de contact a martorilor de prabusire ne face sa credem ca in 
regiune a exist at o cadere usoara a muntiJor spre campie si ca fenomenele tectonice au 
fost puternice. Zona de contact prezinta caractere aparte, reflectate printr-o latime mai 
mare si o dezvoltare intre izohipsele 600-700m. Depozitele cretacice ale zonei interne ale 
flisului intra usor sub depozitele mai noi ale campiei piemontane, culmile prelungi se 
desfac din masivul Bodoc, orientandu-se pe directia NV- SE separate de R. Turia, P. M are, 
Cernat, Balnic, Beseneu. Contactul dintre orogen si piemont este marcar de prezenta unui 
rand de sate mari, in lungul vailor pe terase. Depozitele argilo - nisipoase ale piemontului 
cu intercalatii carbunoase, arata ca tarmul lacului in acest sectors-a retras treptat. 
Elementele acumulative au o mare dezvoltare. 
S-au executat doua sondaje geotehnice in cares-au identificat urmatoarele 

S1 
0,00 - 0,50 m, sol veget al; 
0,50 - 2,00 m, argila nisipoasa indesata; 
2,00 - 4,30 m, nisip mediu slab argilos; 
4,30 - 6,00 m, nisip variat; 

S2 
0,00 - 0,60 m, sol vegetal; 
0,60 - 2,20 m, argila nisipoasa indesata; 
2,20 - 4,10 m, nisip mediu slab argilos; 
4,10 - 6,00 m, nisip variat; 

2. Date hidrologice, hidrogeologice 

Pe treapta joasa a Depresiunii Brasov, suprafetele uscate altereaza cu zone de 
exces de umiditate (balti, garle, meandre parasite). 

In foraje a fost identificat nivelul hidrostatic al zonei la adancimea de -3,50 m 
avand caracter ascensional. 

3. Conditii cl imatice 
Cl ima in Loc.Moacsa, in care este amplasat obiectivul studiat, este 

temperat-continentala, cu influente excesive, uneori pe perioada anotimpului rece ~i cu 
precadere in luna lanuarie. 

Media multianuala a precipitatiilor se situeaza i'n jurul valorii de 600 de mm , iar 
temperatura medie multianuala este de aproximativ 8 grade Celsius. 

4. Adancimea de inghet 

Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet a zonei este de -1,00 m de 
la cota terenulu i natural. 



5. lntensitatea seismica 

Din punct de vedere al intensitatii seismice, amplasamentul investigat se situeaza 
in zona cu valoarea de varf a acceleratiei ag=0.20 g, 

~i perioada de colt Tc= 0, 7 secunde 

LEGENDA 

Tc[S]s- • 
1.60 1.00 0.70 

© UTCB 2014 . . 

Conform codului de proiectare Pl00-1/2013 specific Rornaniei. 



6. lncadrarea studiului geotehnic 

Tncadrarea ,n categoriile geotehnice se face conform NP074/2014 : 
« Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii » 

Criteriu Tip 
Conditii de teren Terenuri bune 
Apa subterana Fara epuismente 
Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta Normala 
Vecinatati Fara riscuri 
Zona seismica Ag=0.20 g 

Total 

Conform punctajului, studiul geotehnic se Tncadreaza in grupa 1 de rise geotehnic, rise 
geotehnic redus. 

Ill. CONDITII TEHNICE DE FUNDARE, CONCLUZII 

A.Situatia existenta 

Tinand cont de conditiile naturale la proiectarea si executia fundatiilor se vor 
respecta urmatoarele: 

1) Cota de fundare va fide minim -1,10 m, de la cota terenului natural. 

2) Stratul de fundare este : 
Argila nisipoasa indesata; 

3) Presiunea conventionala de calcul, conform NP 112 - 2014 Anexa A, pentru B = 
1,00 m si Df = - 2,00 m C.T.N. este: 

p conv. = 260 kPa ; 

Pentru alte latimi de talpi {B) si alte adancimi de fundare (Df) 
presiunea conventionala se corecteaza conform N.P112-2014 Anexa Al punctele: 2.1; 
2.2, iar la constructiile cu subsol, presiunea conventionala se corecteaza conform 
punctu lui 2.3. pentru Of corespunzator adancimii celei mai mici valori. 
Astfel: 

Of = - 1,10m B = 0,50m P corectata = 188 kPa ; 

4) La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale 
trebuie sa respecte conditiile : 

la incarcari centrice : 
in gruparea fundamentala : 

P ef.< p conv. 
in gruparea speciala : 

P' ef. < 1,2 p conv. 

la incarcari excentrice dupa o directie in gruparea fundamentala: 
P et.max. < 1,2 p conv. 

in gruparea speciala : 

Puncte 

2 

1 
3 

1 
2 

9 



P' ef.max. < 1,4 p conv 
la incarcari excentrice dupa ambele directii: 

in gruparea fundamentala 
P ef.max. < 1,4 p conv. 

in gruparea speciala 
P' ef. max.< 1,6 p conv. 

B.Concluzii si recomandari 

1) Cladirea ce urmeaza a fi construita se va funda in orizontul de argila nisipoasa 
indesata. 

2) Sapaturile pentru executarea fundatiilor au conform indicatorului Ts 

din 1974, pamantul care se va sapa are categoria pentru sapat manual cat.I, usor cu ya = 

1650-1850kg/m3_ 

Sapaturile pentru realizarea fundatiilor se var face cu respectarea masurilor indicate 
in Normativul C. 169-89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor nu vor fi lasate 
deschise o perioada mai indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat, 
ultimii 20 cm se vor sapa manual cu putin inainte de turnarea betonului. lnfiltratiile de 
apa ce pot aparea in sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre basa executata la 
unul din capetele sapaturilor de unde vor fi evacuate manual sau prin pompare. 

3) Fundantiile vor fi protejate cu trotuare de garda, marginite de rigole pereate 
pentru captarea si indepartarea apelor pluviale pentru a nu ajunge la fundatii. 

NOTA: lnainte de turn area betonulu i, la terminarea sapaturilor, se va chem a proiecta ntul 
geotehnician intocmitor pe teren pentru verificarea terenului de fundare. Asistenta 
tehnica si deplasarile la teren, pe parcursul executiei fundatiilor vor fi suportate de 
beneficiar sau constructor. 

lntocmit 

S.C.DAVICONIN S.R.L. 
PROIECTANT SPECIALITATE 

Geotehnica - Constructii 
Ing. Adrian-Cristian Davi 

0730378515 

Sacele - Bra~ov 
20.02.2022 



ROMP.iii IA 
JUDETUL GO\/AS1\l.L\ 

cm.JS!LIUL JUDEJEAJ~ 
J\11· 495 din .o2,;;:L 2022 
Ind. Dos Ill./..\ 3 

((; ~~'f ~ ff m ~A 'If W ~ t1J ~BAN~ ~/Mt 
Nr. 2'5- din 02 ,-0.2.._ , 2022 

in scopul: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

Ca urmare a Cererii adresate de COMUNA MOAC~A PRIN PRIMAR DESZKE JANOS, cu dorniciliul/sediul in 
judetul COVASNA, municipiul/ora;;ul/comuna MOAC$A, satul MOAC$A, sectorul -, cod pO$tal -, strada -, nr. 354, nr. -. bl. -
, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax 0267-345721, e-mail-, inregistrata la nr. 495 din 13.01.2022, 

pentru imobilul - teren $i/sau constructii -, situat in judetul COVASNA, comuna MOAC$A, satu/ MOAC$A, sectorul 
-, cod PO$tal -, strada -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin PLAN DE INCADRARE IN ZONA, PLAN 
TOPOGRAFIC, EXTRAS CF 28068 MOAC$A, 

in temeiul reglementari!or documentatiei de urbanism nr. 9014/1999, faza PUG, aprobata cu hotararea Consiliului 
local al comunei MOAC$A nr. 11/2000, prelungit cu HCL nr. 60/2018, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile $i completarile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 
1. REGIMUL JURIDIC: 
lmobilul cu nr. cad. 28068 se afla in intravilanu/ localitatii conform PUG aprobat, fiind in proprietatea solicitantei, cu 

drept de administrare in favoarea Consiliului local al Comunei Moac$a, conform extras CF 28068 Moaqa. 
lmobilu! nu este inclus pe lista monumentelor istorice $i nu se afla in zona de protectie monumente istorice ~i/sau 

ale naturii. 
2. REGIMUL ECONOMIC: 
Categoria de folosinta actuala a imobilului este in suprafata de 4594 mp, destinatia zonei conform PUG, fiind zona 

locuinte ~i func1iuni comp!ementare. Conform situatiei din teren pe parcela exista un cimitir. 
Se vor respecta reglementarile administratiei publice centrale/locale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului. 
3. REGIMUL TEHNIC: 
Conform RLU aferent PUG aprobat constructiile din aceasta zona trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: 
Alinierea construcfiilor, retrageri laterale $i posterioare: in cadrul parcelei construcjiile vor fi amplasate respectand 

zona de protectie a drumurilor, prevederile Codului civil referitoare la distan\e $i vecinatati, precum $i nonmele sanitare. 
Vofumetrie, aspect general, materiafe: Constructiile din aceasta zona pot avea un regim de inaltime maxim 

P+1+M; materialele de constructii folosite vor fi structuri din lemn, structuri din metal, din beton armat ~i zidarie, acoperi~uri 
tip terasa circulabila sau necirculabila sau tip ~arpanta cu invelitori u~oare. 

lndici urbanistici: POT maxim 40%, CUT maxim 0,6. _ 
UtifitiW Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua existenta in zona, alimentarea cu apa 

din fantana proprie; colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabil impermeabilizat; 
Accese auto, parcaje, spafii verzi: accesele se vor amenaja din drumul comunal, asigurand accesul autoutilitarelor 

de stins incendiu ~i a eel or specifice activita\ii; parcajele se vor realiza in incinta. f n proiectare si executie este necesar 
respectarea prevederilor actelor normative si ale reglementarilor tehnice in vigoare, actualizate, specifice acestor tipuri de 
investitii si prevederile Leqii nr. 448/2006, republicata si actualizata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. 

lmprejmuiri: conform Regulamentului general de urbanism aprobat cu HG 525/1996 se pot realiza: "a) imprejmuiri 
opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale"; 

Documentele necesare obtinerii autoriza\iei de construire sunt cele prevazute ln Nonmele metodologice de 
aplicare Documentele necesare ob\inerii autorizatiei de construire sunt cele prevazute in Normele metodologice de aplicare 
a Leg ii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, a probate prin Ordinul MORT nr. 839/2009, cu 
modificarile $i completarile ulterioare. 

DTAC va fi intocmita de colective de specialitate in condi\iile prevederilor Art 9 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constrnc\ii ~i ale Art.18 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea $i exercitarea 
profesiei de arhitect, cu modificarile ~i completarile ulterioar,e ~i va respecta Con1inutul Cadru al docurnentatiei tehnice 
pentru executarea lucrarilor de construc\ii din l\nexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii. 



PreLentul certificai de urbanism poale fi utili7at in scop·JI ob(incrii autorizatici de construirc pentru: 
GASl-1 MORTU.l\Rt~ 

-- - -Ccrtificatu! de urbanism n-u tine foe-de autorizafic de construire I dosfiintarc - - - - -----7 I _ ____ __ _ _ ____§j_ nu confera dreptul de a executa _!r:!_crari de cof_lslrucfii. ___ ______ _ ____ _J 
4 OBUGA fll ALE TllULA-RULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
fn scopul e!aborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de 

desfiintare • so!icitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului: 
AGENJIA PENTRU PROTECTJA MEDIULUI COVASNA 

520013 SF.GHEORGHE, B-DUL GEN. GRIGORE BALAN NR. 10, JUDETUL COVASNA 
fn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 

$i private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE $i prin Directiva Consiliului $i Parlamentului 
European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri $i programe fn legatura cu mediul $i 
modificarea, cu privire la participarea publicului ~i accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE ~i a Directivei 96/61/CE, prin 
certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta 
sa analizeze $i sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/privale in lista proiectelor 
supuse evaluarii irnpactului asupra rnediului. 

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
deSfa$oara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de construciji la autoritatea administratiei publice competente. 

1n vederea satisfacerii cerinte!or cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea cornpetenta 
pentru protectia mediului stabile$te mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului $i al formularii 
unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice. 

Tn aceste conditii: 
Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obfiga/ia de a se prezenta la autoritatea competenta 
pentru protec/ia mediului in vederea eva/uarii inifiale a investiJiei §i stabilirii demararii procedurii de eva/uare a 

impactului asupra mediului §i/sau a procedurii de evaluare adecvata. in urma eva/uarii inifiale a notificarii privind 
intenfia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritafii competente pentru protecfia mediului. 

in situafia in care autoritatea competenta pentru protecfia mediului stabile§te efectuarea evaluarii impactului 
asupra mediului §i/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligafia de a notifica acest fapt autoritafii 

administrafiei pub/ice competente cu privire la menfinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrari/or de 
cons trucfii. 

in situafia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursu/ derularii procedurii de evaluare a 
impactului a supra mediului, solicitantul renunfa I a intenfia de realizare a investifiei, aces ta are obligafia de a 

notifica acest fapt autoritafii administrafiei pub/ice competente. 

--.J 5_ CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI OE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele 
documente: 

a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren §i!sau construcfii, sau, dupa caz, extrasu/ de plan cadastral 

actualizat la zi §i extrasu/ de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dis pune a/tfel 
(copie legalizata); maxim 30 zile 

(copic): 

c) documentafia tehnica - D. T. , dupa caz (2 exemplare originale): 
■ D.T.A.C. 0 D.T.0.E. 0 D.T.A.D. 

d) avizele §i acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1) avize §i acorduri privind utilitatile urbane §i infrastructura (copie): 
□ alimentare cu apa □ gaze naturale Aile avizelacorduri: 
D canalizare D telefonizare 
■ alimentare cu energie electricii D salubritate 
□ alimentare cu energie termic □ transport urban 

d.2) avize §i acorduri privind: 
D securitatea la incendiu □ protectia civila D sanatatea populatiei 

d_3) avizc/acorduri specifico ale administrar;ei pub/ice ccntra/e §i/sau ale serviciilor descentralizate ale acesiora 



c.irniUr; 

~ .~!Cl. perdni aprobarea exectttf:rii Jucr8rii; 

~ transcr.iernalrnodificarna in GF 28068 /Vioac.?a a categoriei o'e folosinfa a ierem1h1i din curfi cor.•sirucfh it, 

d. 4) studii de specialilate (1 exemplar original) · 
~ studiu geotehnic; 
~ verificator de proiect conform prevederifor fegaie; 
~ plan de 1ncadrare fn :wna eliberat de OCPIC f?i ridicare topografica, vizatii de OCPiC; 

e) punciul de vederelactul adminisi'rativ al autoritafii competente pentru protectia mediului (copie); 

D Dovada inregisf-rarii proiectufui la Ordinul Arhitecfilor din Romania (1 exemplar original); 

g) Documente!o de pk!ta ale urm5toarelor taxe (copie}c 

Prezentul certificat de urbanism are vafabilitate de 24 luni de la data emiterii, titularul poate solicita autorita\ii 
emitente prelungirea valabilitatii cu eel putin 15 zile Inaintea expirarii acesteia. 

PRE~EDfNTELE CONSILIULUI JUDETE .· , 
TAMAS Sandor 

SECRET AR GENERAL AL JUDEJULUI, 

L.S. 

,, :-.. 
<"1 '~ $\ 

\ \ '!!~' 

r 
~ . 

Achitat taxa - SCUTIT 

{~~ 
ARHITEClj,~EF, 
RITI 0/iveiRaul 

-<::,: I ---t --
iNTOCMIT, 

BARTA Juli// 

(h 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin po~ta la data de ___ _ 

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii fucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile ~i completari/e ulterioare, 

SE PRELUNGE$TE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

de la data de _ ____ pana la data de _____ _ 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa ob{ina, 1n conditiile 

fegii, un alt certificat de urbanism. 

PRE~EDfNTELE CONSILIULUI JU DEJEAN, SECRETAR GENERAL AL JUDEJULUI, 

LS. ARHITECT -~EF, 

Data prelungirii valabilita(i i: _ _ _ _ _ _ 
Acl1itat taxa de: __ _ __ lei, conform Chitan\ei nr. ___ _ __ din _ _ __ _ 
Transmis solicitantului la data de ____ directlprin po~ta. 
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Df;ci,.li d.:? ,_.t.Ll~";ii• ... , ~: ... ~,-,:icit'(He l rnobit,a .-a COVASf--J.A 
8ir oul ell: Cad2<;tiU $1 t''i... '-.licitcite ITIObdiar3 T~.-gu Se::uie!,C 

EXT1t~.S DE CA.RT~ H JNcur:::} -. 
PEMTR!J l l\lFORM/->.Rt: 

Corte Funciara Nr. 28068 Moac~c, 

A. Partea I. Oescrierea imob1lului 

TEREN lnl ravilan 

Adresa· Loe Moacsa Jud Covasna 
' 

Nr. Nr. cadastral Nr. 
Suprafata* (mp) Observatii / Referinte Crt topo9rafic 

Al 28068 4.594 Teren neimprejmuit; 

B. Partea II. Proprietari ~i acte 

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate ~i alte drepturi reale 

28310 / 19/11/2021 
I 

~II r.:c ,-~,·z 
L ;L;s 

ll,n~ 
An1ir 

ifl~ ' J 
JS-
11 

icn 

Nr. topog rafic:237 /2 

Referinte 

Act Administrativ nr. HCL nr. 56, din 28/09/2021 emis de Consiliul Local al comunei Moacsa, documentatie , 
cadastrala · .. 

82 lntabulare, drept de PROPRIETATE domeniu public, dobandit prin Lege, j Al 
cota actuala 1/1 1 i 

- - - - ·i 

1) COMUNA MOACSA, CIF:4201740 I 

B3 lntabulare, drept·de ADMINISTRARE Al 
i I -- - · ---------·' L_ I 1) CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOA __ C_S_A ____ _ _ _ _ ___ _ __ - - ·---~ 

. C. Partea Ill. SARCINI . 
lnscrierl privind dezmembramlnte!c.drepti.Jlui de proprletate, drepturi reale 

de garantie $i'Sarcini 
NU SUNT 

Referinte 

Document cat<! con(me darer:, caracter personal. protejdte de preveaer,/e Leg,i Nr. 517/2001. Pegma 1 din 3 ------------- - -- ----- - - - - - - - - - - - - - - -·- ·--- --

' 



Date referitoare la teren 
Nr Categorie Intra Suprafata 

Tarla Pa reel a Nr: topo Crt foiosjnta vil~n (mp) 

1 curt1 DA 4.594 . - -constructi i I I 

Lungime Segmente · 
1) Valorile lungimilor segmentelor st.mt <>btioute din proiect;ie rn plan. 

Punct Punct Lungirne segment 
1nc:eput · sfa-r~it 1- (mJj 

:_·-_-_: JII -- -~-~ _ _ - _ - 9.f13Sj 

. 12.6361 

- --- - ---~-----

. _...,,..-~ 

Observatii / Referi nt;e 

I 
I 
I 
I 
I 

j 



. -~---··· -······· 

____ · _., .. . . ' ·---- ~ ------ - ., . _,_00 i 
'1,, I ·1 ' I 5'' ~,,, ,; I L____ , . •-,_____ L .r...:J"T 

~- ·0 ~~r ---~J~~ 
[~ __ tf:t 11 6439) 
,r-oc LungimHe segmentelor t;tmt determinate !'n p!snu/ dc p,cicc~iE: Stereo 70 ~i sunt rotunjite la 1 miiimetru. 
_,. DistJnta dintre punctc e~te formata din seg~1eftte .:umt•latc ce sunt mai rnici dedt Valoarea l milimetru. 

. . . 

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile ir. vigoare din cartea funciara originala. pastrata de acest 
bi rocJ. 
Prezentul. ~xtra~ de carte funciara este valabil la a utentificarea de catre notarul public a act elor ju ridice pri n 
care se sting dreptur ile reale precum .;;i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. · 
5-a achitat tari fu t de O RON,-, pentr!.I serviciu' d2 publicitate imobiliara cu codul nr. 211 . 

Data sol Uiionarii. 

23-11-2021 

Data eliberarii, 
_/_j __ 

Asistent Registrator, 

ltdilfBIKO FEe'fESinatdigitalde 
. lldiko Fete; 

F ete s . Da!_~: 2021.1 ~ .2~ 

·. {para fa $i s0mnftiit~J;-{J2 oo 

Dou.1n1enr carr- confine !fare cu caracter persoflal, p:otc)ate de preverJerile Legii Nr. 677/200.1. 

Referent, 

(parafa ~i semniitura) 

Pagina 3 o'in 3 
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SCARA 

I • ; 
I VERIFICA TOR EXP NUME CERINTA 

i! 

SEHNATURA REFERAT / EXPERTIZA Nr. I DAT i>. 1 
I = - ~-...d! 

I 520063 SFANTU GHEORGHE, BENEFICIAR, COMUNA MOACSA PR NR. ~ 

rion Str DIGULUi Nr.9, .lud COVASNA - /2022 ' 
-

I - ~ 
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Pi~n tor;f)._!;1"}1 f k 

Sc.:1:·~ ! : tUOO ___ _ ---~--~----: 

1 Nr. C:!dastni.i Nr. Top. S;_ip ; j'l·,::1~f- l"'!:2.s,;.rmi a imcbi..iuJui {mp} f _____ . A<iicsa i.-;,.c i:-1Julw 

7 

Nr. 
Paicdil 

TotaJ 

f:od 

237i2 4594 l fmnP,ila:'1 sat !vfoacsa, com. :\-!oacsa, jud. Cov-<l.Sl1a 

Nr C~r.:e Fun_c_iar_•---------1--- --{J_ni_ta_tc:_,_A_dm_, _in_!$_;r._i~_·v_·1_·cn_·1_01_ia!o_·_(_U_}•._T_) __ _ 

2 793G :•./locs" 

Categor.ie de 

folos1rn;.a 

cc 

Destinaµa 

10 

A .. Date refeiitoare la teren 

4594 

4594 

R. Date rc:foritoare la constri..1qii 

Suprnfata coi1Sttu.ir.A la sol 
(~) 

J\1oac~a 

1.mobilul nu estc · re ·rrlW! 

---
(! 
1

i.. . ',;;;} t} 
· .. /<" ''Ir,%?:)), );I.,.,/' 
-~(.f~0:~~/1/ 

N=485030 
f"'l 
II 

(,,~ 
--.J 
,e. 
-I> 

~ 



~ -
INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA 

Client: Comuna Moacsa 
isantier: Moacsa 

I Locatie: FS ~ c_F_2_s_o_6_s _____ _ 

C::_aracteristici tehnice instrumente Sonda: DPL (light) - - -- ---- ---- --- -

Referinta norma DIN 4094 
Greutate masa pentru lovituri 
Inaltime cadere libera 
Greutate sistem de lovire 
Diametru varf con 
Suprafata cu baza ascutita 
Lungimea prajinilor 
Greutate prajini pe metru 
Lungime prima prajina 
Penetrare la varf 
Numar de lovituri pe varf 
Carnasuire/noroi bentonitic 
Unghi varf de con 

10 Kg 
0.50m 

3.3 Kg 
35.68 mm 

10 cm2 

Im 
2.4 Kg/m 

1.00m 
0.10 m 

N(lO) 
Nu 
90 ° 



in Italia sunt util izatc unnatoarele tipuri de penetrornetre cl inamice (care 1nsii nu au inlral in satndardul ISSMFE): 

- DINJ\MIC USOR ITALIAN (DL-30) (MEDilJ conform clasificarii ISSM FE) 
ciocan M = 30 kg, 1naltime de cadere H - 0.20 m, penetrare o = 10 cm, varf conic 

(r1-'--60-90°), diametru D 35.7 mm, suprafata laterala a conului A= IO cm 
2 

carna~uire / noroi bentonitic: 
prevazut; 

- DINA MIC USOR ITALfAN (DL-20) (MEDIU confom1 clasificarii ISSMFE) 
ciocan M = 20 kg, 'ina11irne de cadere H=0.20 m, penetrare 8 = IO cm, varf conic 

( a.'- 60-90°), diametru D 35. 7 mm, suprafata lateral a a conului A= IO cm2 cama~uire /noroi bentonitic: 
prevazut; 

- DINAMJC GREU ITALIAN (SUPERGREU conform clasificarii TSSMFE) 
ciocan M = 73 kg, iniiltime de ciidere H=0.75 m, penetrare 8=30 cm, viirfconic (a= 60°), 

diametru D = 50.8 mm, suprafata laterala a conului A=20.27 cm
1 

ciirn~uire: prevazutii m funqie de indicatii 
precise; 

- DTNAMTC SUPERGREU (Tip EMILIA) 

ciocan M=63.5 kg, iniiltime de cadere H=0.75 m, penetrare 8=20-30 cm, varf conic (a= 

60°-90°) diarnetru D = 50.5 mm, suprafata laterala a conului A= 20 cm', cama$uire /noroi bentonitic: 
prevazut;. 

Corclatie cu Nspt 

De$i incercarea de penetrometrie standard (SPT) repreinta azi unul dintre mijloacele cele rnai riispandite si economice 

pentru obtinerea de infonna1ii din subteran, marea parte a corelatiilor existente privesc numarul de lovituri Nspt obti.nut 

cu ajutorul fucercarii, este necesarll raportarea numiirului de lovituri al unei incercari dinamice cu Nspt. Transfonnarea 

este data de: 

Nspt = Pt N 

Uncle: 

/3, = ,QQ 
SPT 

i'n care Q reprezintii energia specificii pentru lovitura si Qspt reprezintii energia care se referii la incercarea SPT. 

Energia specifica pentru loviturii se calculeaza 111 acest mod: 

in care 

M = greutate ciocan; 

M' = greutate prajini; 

H = i'naltirne cadere; 

A = suprafata laterala a conului; 

8 = intervalul de penetrare. 

Evaluarea rezistcntei dinamice a conului Rpd 

Fomrnla Olandeza 

,'vii· H 
Q=-----

A-o-(M+M') 



iWillim 
Valoarea minima a valorilor m1rnarului de lovituri pc stratul considerat. 

Devia/ia standard medie 
Devia\ie standard medic a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat. 

Media deviatli 
Valoarea staistica a mecliei deviate a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat. 

Medfo + deviafie 
Media + devia\ia (valoarea statistica) a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat. 

Media - deviaJie 
Media - deviatia (valoarea statistica:) a valorilor numarului de lovituri pe stratul considerat. 

Distribfie normal,l R. C. 
Valoarea Jui Nspt,k este calculata pe baza unei distributii norrnale sau gausiene, fixand o probabilitate de a nu 

depa~ii de 5%, confonn relatiei de mai jos: 

Nspt 'k = Nspt 'medio - I .645 · (aN,pt) 

uncle CY Nspt este deviatia standard a Jui Nspt 

Distrib(ie normalii R.N. C 
Valoarea Jui Nspt,k este calculata pe baza unei distributii nonnale sau gausiene, fixand o probabilitate de a nu 

depa~ii de 5%, tratand valorile medii ale lui Nspt distribuite nonnal: 

Nspt,k = Nspt,medio-1.645 · (aN,pt )1 ✓n 

uncle n este numarul de citiri. 

Presiunea admisibila 

Presiunea admisibila specifica pe interstrat (cu sau fara efect de reducere a energiei pentru mi~carea laterala a prajinilor) 

calculata dupa cunoscutele elaborari propuse de Hemiinier, aplicand un coeficient de siguranta (in general = 20-22) care 

corespunde unui coeficient de siguranta standard pentru fundatii egal cu 4, cu o geometrie standard cu latime egala cu I 

m ~i adancime d = 1 m. 

Corelatii geotehnice terenuri necoezive 

Lichejiere 

Pennite calculul potentialului de lichefiere al solurilor (in principal nisipoasc) utiliz.1nd date Nspt. 

Prin rela(ia lui SHI-MING (1982), aplicabila pentru terenuri nisipoase, lichefierea este posibila numai dacii Nspt-ul stanului avut in vedere 

cste inferior Nspt- ului critic confom1 prelucrarii Jui SHI-MJNG. 

Corelatie Nfpt fn preze1tta p{i11zei freulice 

Nspt corectat = 15 + 0.5 x (Nspt - 15) 

Nspt este valoarea medie in strat 

Corela\ia este aplicata in prezen(a panzci fcatice dac1i numiirul de lovituri estc mai mare de 15 (corec(ia estc rcalizata daca panza freatiii 

se regiise~te Jn intreg strntul). 

U11g!ti tlef,,,:fecare 

• Pfck-Hanson-Thornburn-Meyerbof ( 1956) - corelatie validi! pentrn terenuri solidc Ia adiincime < 5 m; corela(ia validii pcntru nisipuri 

~i pietri~uri reprczinti! valori medii. Corcla\ie istoricii foarte utilizatii, valabila pentru adancirne < 5 m pentru terenu ri uscate ~i < 8 m 

pcntru terenuri cu strat freatic ( lensiuni < 8-10 t/mp). 



Cireutute Vo/11111icii Saturutii 

• Terzaghi-Pcck (l948-1967) 

Modu/11{ Jui poin·o11 

• Clasificare A.G.l. 

Potential de fichefiere (Stress Ratio) 

• Seed-Idriss (1978-1981) - Aceasta corela\ie este valida numai pentru nisipuri, pi<'tri~ ~i prafuri nisipoase, rcprezintii raportul d intrc 

efortul dinamic mediu t ~i tensiunea verticala de consolidare pentru calcularea poten\ialului de lichefiere a nisipurilor ?i tcrcnurilor 

nisipoase-cu pietri~ prin intermediul graficelor autorilor. 

Viteza 1111delor de jotj'ecare Vs (m/sec) 

• Aceasta corela(ie este validii nurnai pcntru tereouri oecoezive ,1isipoase ~i pietroase. 

Modul diliamic de deformatie (G) 

• 
• 

Obsaki & Iwasaki - claborare valabila pentru nisipuri plasticc ~i nisipuri curate • 

Robertson ~i Campanella (1983) }i Imai & Toooucbi ( 1982) - claborare valida mai ales pentru nisipuri ~i pcntru tcnsiuni litostatice 

care se 1ncadreaza intrc O,S - 4,0 kg/cmp. 

Modul de reactie (Ko) 

• Navfac ( l 971-1982) - elaborarea valida pentru nisipuri, pictri§uri, praf, praf nisipos. 

Resistetza la viirf a penetrometrului static ( Qc (Kg/cmp)) 

• Robertson ( 1983} Qc 

Corelatii geotehnice pentru terenuri coezive 

Coeziu11e 11edre11atA (Cu (Kglcmp)) 

• Benassi & Vannelli - corelatii deduse din experienta firmei constructoarc Pcnetrometre SUNDA 1983. 

• Tcrzagbi-Peck ( 1948-1967) - corela\ie validii pentru argile nisipoase-priifoase NC cu Nspt <8, argile prafoase cu plasticate 

medie, argile milrnoase fisurate. 

• Terzaghi-Peck ( 1948). Cu min-max . 

• Sanglerat - din date Penetr. Static pentru tercnuri coezive satuate, aceasta de corela\ie nu este valabila pentru argilcle scnzitivc cu o 

scnzitivitate > 5, pentru agrilc supraconsolidate fisurate ?i pentru prafuri cu plasticitate scazutii. 

• Sanglerat - pentru argile priifoase-uisipoase putin rnezive, valori valide pentru rezisten{e penetrometrice < 10 lovituri, pentru 

rczisten\e penetrometrice > 10 prelucrarea validii cste aceea a "argilelor plastice" a lui Sanglerat. 

• (IJ.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics - Coeziune nedrenatii pentru argile priifoase si argile cu plasticate medie ~i 

ridicata, (Cu-N,pt-grad de plasticitatc). 

• Schmertma1111 (1975) - (valori medii), valid pentru argile ~i nisipuri argiloase cu Nc=20 ~i Qc/Nspt=2. 

• Schmertmann (1975)- (valori minimc), valida pentru argilc NC. 

• Fletcher ( 1965) - (Argila de Chicago) Cocziunc nedrenata, coloanii valori valide pcntru argile cu plasticitate medie-sc.iizutA. 

• Houston ( 1960) - argilii cu plasticitate medie-ridicatii. 

• Shioi-Fukuni ( 1982) , validi'i pcntru lerenuri putia coczive ~i J>lastice, argila cu plasticitate medie-ridicata. 

• llegemann. 

• De Beer. 



Instrument folosit. _ 
Tncercare efectuata fn data de 
Adancime fncercare 
Nivelul freatic nu a fost identificat 

Tip prelucrare: Mediu 

iNCERCARE Nr.1 

DPL {light) 
2/20/2022 

3.00 mt 

I Adancime (m) I Nr. de lovitutri Calcularea j 
- - ·- -

C 

Rezistenta Presiune Presiune Rezistenta ! oef. reducere dinamica dinamica admisibila ! admisibila 
Sonda Chi redusa (Kg/cm2

) redusa (Kg/cm2
) 

0.10 23 
0.20 11 

(Kg/cm2
) Herminier-

I Olandesi 
(Kg/crn_2

) 
I 

-· · - . - - I 
0.757 55.42 73.:..2?_ 2.77 3.66 ---- . ----- .. 

1.5o i 0.855 29.94 35.03 1.75 
0.30 9 - +----- -
0.40 11 
0.50 24 

t--
0.60 19 
0.70 18 
0.80 19!--
0.90 20 
1.00 22 
1.10 22 

- -----,r---- - --1--

1.20 22 ------- --· 
1.30 23 

- - ·- ---
0.853 24.44 

··----
28.66 1.22J 1.43 --- . - ·1_ 75 0.851 29.80 35.03 1.49 1--_ -----· 

0.749 57.24 76.43 2.86 1 3.82 
48.23 

--
60.51 3.03 0.797 2.41 1 

0.795 45--:-ss - 57.32 2.28
1 

2.871 
0.793 

-
48.00 60.51 2.401 3.031 

0.792 50.42 63.69 
--

3.18 1 
.. 2.52 1 

0.740 51.83 70.06 2.59 3.501 
0.738 44.85 60.77 2.24 1 3.04 ! 
0.736 

- ----
60.77 2.241 

--1 
44.75 3.041 

0.735 46.67 63.54 2.33 1 3.18 ' 
1.40 26 

.__ ___ 1.50 26 
1.60 31 

-
0.733 52.64 

-
71.82 2.63 I _ 3.59 j 

0.731 
--

71.§.? - - . 52.52 2.631 3.591 
0.680 58.19 85.64 2.91 , 4.28 

1.70 29 
1.80 26 
1.90 30,--
2.00 30 ---+---- --- --1 
2.10 28 

___ ___ 2_.20 26 

0.728 58.31 
-

80.j 1 2.921 4.01 I --
0.726 ~- - 52.17 71 .82 2.61 --- 3.591 
0.725 60.06 82.87 3.00 4.14 
0.723 

-
82.87 

-- -
- 4.14 59.93 3.00 . -

49.28 - 6-8.29 2.46 3.41 I 0.722 
0.720 45.67 63.41 2.28 - -311! 

2.30 25 
2.40 24 

0.719 43.82 60.98 2.19 - 3.05 ! 
0.717 41.98 

---
58.54 2.10 2.93 / 

2.50 22 
- ----+- - - -- 1--

2.60 20 
2.70 18 

0.716 38.40 
-----

1.92 2:6~1 53.66 - - --
0.764 37.28 

.. 

48.78 1.86 2.44 
0.763 

----
2.20 1 33.49 43.90 1.67 

2.80 26 0.711 -- 45.11 63.41 2.26 3.171 
2.90 25 
3.00 26 i---

0.710 43.30 60.98 2.16 . . :LO~ ---
2.25 ' 0.709 44.94 63.41 -- - -- 3.17 , 

·---
Adanc. NPDM Rd Tip Clay Greutate Greutate Tensiune I Coeficie n Nspt Descriere l 

! 

strat (Kg/cm2) Fraction volumica 
(m) (%) (Um3

) 

0.5 15.6 49.68 Coeziv 0 1'.92 

2 24.07 69.45 Coeziv 0 1.39 

3 24 58.54 Coeziv 0 1.39 

volumica 
saturata 

(tlm3) 

2.11 

---- . . 

1.83 

1.83 

·--- . -

efectiva t de 
(Kg/cm2) corelati e 

-~cu Nspt 
0.05 0.5 6 

0.2 0.5 

0.37 0.4 8 

·- · 

8.66 Sol l 
Vegetal 

12.""§l A rgila , 
I nisi oasa 

11.52, Nisip , 
· mediu

1 

slab I 
argilos ! 



S.C. Davironin S.R.L 
l ng.Adrian·Crist ian David 

iNCERCARE DE PENETRARE DJN/\MICA Nr.l 
Instrument folosit. .. DPL. ( light) 

Client: Comuna Moacsa 
Santier: Moacsa 
Locatie: FS FN CF 28068 

Numa, de lovitui penetrare varf 

10 15 lO 15 30 

Rpd (Kg/crn2 ) 

12.2 36.6 ""·" 

i============== 
61.0 

Data: 20/02/2022 

Seara 1: 14 

Interpretare statigrafica 

So1 Vegl1!(al 

Argila niSipoasa 

Nisip mediu slab argilo5 



rin sondaj 

. • .. · :· · 

: , '. 
• .. 

· ..... 

nivel 
hidrostatic 

S-02 

: .... 

SONOAJ-02 

.. ;_...:.: · .. ,''·:~ ... , . . 
: . .., .. . 

- ... - •1, -----·, 

·.'·~ ~---:-~::......:. 
. . . -:--: : -~ -~ 
. •.:.:...:.,_· , ~ .,-

·-. - .· 
... _ .. :-~:.- :--:· 

--:-- .~ .. -
·- .~ . L-. . + 

.. , . . ' · .. 
', 

• • •• ,I' 

·.·.· 
. ·.' . .. · . . · ·: . 

rgila nisipoasa 

-4.10 m ;..: .. nisip mediu 
··.·~.··'.""+: slab argilos 

: . :· , 

'•: . . ~ .. . 

•' . ... · . 

'. -6.00 m 

1
- ------"'-.;:,._. --- - - - -..1:....:L _..:......::._·..:J-. nisip variat 

-1.00 m 
y 
-2.00 m 

::1... 
-3.00 m 

::1... 
-4 00 m 

::1... 
-5.00 m 

: ...... ' ::1... 
-6.00 m 

::I.. 

S.C. DAVICONIN S.R.L. ,J
5 

BENEFICIAR:ComunaMoacsa / 
J 08/2410/2003 SACELE, JUD BRA$OV li Loc.Moacsa, Jud.Covasna, SG-035 

1-- - - - - - - - - ---- - ------+:-i'--- - .\--S_tr_. _F._S_.,_N_r.F._N_., _c_F.2_80_6_8 - - - --- - -1
1
1 - -

SPECIF\CATIE NUME 1,SEMNATUR I SCARA: T11LUL PROIEC1ULUI: Construire c asa mortuara \, Faza: 
I I 

: - - --- - - - \ _ _ - /P-002_5?_ J D.TAC>P l 

CARTAT _____ \i~)~VID_Ai)RIA~C.:.. _ JJl __ , \ DATA: \ 11TLUL PLANSEI: PROFILE GEOTEHNICE \ Pl ni 

- - .. ··- . ,-,n1H1 r i/ i; ) FEB G-03 
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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL JUDETEAN 
Nr. 495 din .W..9L2022. 
Ind.Dos. II1.A.3. 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr . .'..?~ din 02 ,-0.2_, 2022 

in scopul: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

Ca urmare a Cererii adresate de COMUNA MOACSA PRIN PRIMAR DESZKE JANOS, cu domiciliul/sediul in 
judetul COVASNA, municipiul/ora$ul/comuna MOAC$A, satul MOAC$A, sectorul -, cod po$tal -, strada -, nr. 354, nr. -, bl. -
, sc. -, et.-, ap. -, telefon/fax 0267-345721, e-mail-, inregistrata la nr. 495 din 13.01.2022, 

pentru imobilul - teren $i/sau constructii -, situat in judetul COVASNA, comuna MOAC$A, satul MOAC$A, sectorul 
-, cod PO$tal -, strada -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin PLAN DE iNCADRARE IN ZONA, PLAN 
TOPOGRAFIC, EXTRAS CF 28068 MOAC$A, 

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 9014/1999, faza PUG, aprobata cu hotararea Consiliului 
local al comunei MOAC$A nr. 11/2000, prelungit cu HCL nr. 60/2018, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile $i completarile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 
1. REGIMUL JURIDIC: 
lmobilul cu nr. cad. 28068 se afla in intravilanul localitatii conform PUG aprobat, fiind in proprietatea solicitantei, cu 

drept de administrare in favoarea Consiliului local al Comunei Moac~a, conform extras CF 28068 Moac~a. 
lmobilul nu este inclus pe lista monumentelor istorice ~i nu se afla in zona de protectie monumente istorice ~i/sau 

ale naturii. 
2. REGIMUL ECONOMIC: 
Categoria de folosinta actuala a imobilului este in suprafata de 4594 mp, destinatia zonei conform PUG, fiind zona 

locuinte ~i functiuni complementare. Conform situatiei din teren pe parc~la exista un cimitir. 
Se vor respecta reglementarile administratiei publice centrale/ldcale cu privire la obligatiile fiscale ale investitorului. 
3. REGIMUL TEHNIC: 1 
Conform RLU aferent PUG aprobat constructiile din aceasta zo a trebuie sa respecte urmatoarele prevederi: 
Alinierea construcfiilor, retrageri laterale $i posterioare: in cad 

I 
I parcelei constructiile vor fi amplasate respectand 

zona de protectie a drumurilor, prevederile Codului civil referitoare la distante ~i vecinatati, precum ~i normele sanitare. 
Volumetrie, aspect general, materiale: Constructiile din aceasta zona pot avea un regim de inaltime maxim 

P+1 +M; materialele de constructii folosite vor fi structuri din lemn, struct~ri din metal, din beton armat ~i zidarie, acoperi~uri 
tip terasa circulabila sau necirculabila sau tip ~arpanta cu invelitori u~oa~e. 

lndici urbanistici: POT maxim 40%, CUT maxim 0,6. I 
Utilitafi: Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la reteaua existenta in zon~. alimentarea cu apa 

din fantana proprie; colectarea apelor uzate menajere in bazin vidanjabilj impermeabilizat; 
Accese auto, parcaje, spafii verzi: accesele se vor amenaja di~ drumul com~mal, asigurand accesul autoutilitarelor 

de stins incendiu ~i a celor specifice activitatii; parcajele se vor realiza in incinta. In proiectare si executie este necesar 
respectarea prevederilor actelor normative si ale reglementarilor tehnic~ in vigoare, actualizate, specifice acestor tipuri de 
investitii si revederile Le ii nr. 448/2006 re ublicata si actualizata ri~ind rotectia si romovarea dre turilor ersoanelor 
cu handicap. 

imprejmuiri: conform Regulamentului general de urbanism apr0bat cu HG 525/1996 se pot realiza: "a) imprejmuiri 
opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor* ervicii functionale, asigurarea protectiei vizuale"; 

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de construire s nt cele prevazute in Normele metodologice de 
aplicare Documentele necesare obtinerii autorizatiei de construire sunt ele prevazute in Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MORT nr. 839/2009, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

DTAC va fi intocmita de colective de specialitate in conditiile prevederilor Art. 9 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii ~i ale Art.18 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea $i exercitarea 
profesiei de arhitect, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i va respecta Continutul Cadru al documentatiei tehnice 
pentru executarea lucrarilor de constructii din Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii. 



cimitir; 

■ HCL pentru aprobarea executarii lucrarii ; 
■ transcrierea/modificarea in CF 28068 Moac$a a categoriei de folosinfa a terenului din curfi construcfii in 

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): 
■ studiu geotehnic; 
■ verificator de proiect conform prevederilor legate; 
■ plan de incadrare in zona eliberat de OCPIC ~i ridicare topografica, vizata de OCPIC; 

e) punctul de vederelactul administrativ al autoritafii competente pentru protecfia mediului (copie); 

D Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitecfilor din Romania (1 exemplar original); 

g) Ooe1:JFReRte.'e de plata ale uFFRateaffJ!or f.&fe (sopie): 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii, titularul poate solicita autorita\ii 
emitente prelungirea valabilita\ii cu eel pu\in 15 zile inaintea expirarii acesteia. 

PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETE , 
TAMAS Sandor 

L.S. 

Achitat taxa - SCUTIT 

SECRET AR GENERAL AL JUDETULUI, (rs:~ 
ARHITECT ~EF, 
RIT/ O/iv f Rau/ 

iNT CMIT, BA<fj 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin po~ta la data de _ _ _ _ 

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

SE PRELUNGE$TE VALABILITATEA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 

de la data de _ _ _ _ _ pana la data de _ ____ _ 
Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditi ile 

legii, un alt certificat de urbanism. 

PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN, SECRET AR GENERAL AL JUDETULUI, 

L.S. ARHITECT-$EF, 

Data prelungirii valabilitatii: _ ___ _ 
Achitat taxa de: _ ___ lei, conform Chitantei nr. _ ___ _ din _ _ _ _ 
Transmis solicitantului la data de _ _ _ _ direct/prin po~ta. 



Citre COMUNA MOACSA, 

Distributie Energie 
Electrica Romania 
Sucursala Covasna 

Distribuiie Energie Electrica Romania - Sucursala C.Ovasna 

str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna 

Tel: +40 267 305 999 

Fax: +40267305704 

C.I.F. DEER/C.U.l. Sue. RO 14476722 / 14531754 

R.C. DEER/ Sue. ll2/352/2002 / )14/56/2002 

office.covasna@distributie-energie.ro www.distributie-energie.ro 

Referitor la cererea de aviz de amplasament, Tnregistrata cu nr. 7060220504775 / 16.05.2022 pentru 
obiectivul: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 
de la adresa: MOACSA, sat -, strada MOACSA, nr. FN, bloc-, etaj -, apartament -, cod postal 527120, numar 

cadastral -, judetul COVASNA. 

in urma analizarii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul 
propus ~i se emite: 

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 1050220504775 111.05.2022 

cu urmatoarele preciziri: 

1. Obiectivul nu este amplasat in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie publica ,i se 
Tncadreaza in distantele normate fata de acestea. 

2. Tn zona Exista retea electrica de distributie de Joasa tensiune Trifazat. 

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia, in vederea 
racordirii la reteaua electrici de distributie a obiectivului sau cre,terea puterii aprobate pentru acest 
obiectiv trebuie sa solicitati la OD (operatorul de distribu~e) avizul tehnic de racordare. 

Prin cererea de aviz de amplasament ati solicitat racordarea obiectivului la reteaua electrica de 
distributie publici pentru o putere maxim simultan absorbita de 5,60 kW. 

4. Valabilitatea avizului de amplasament este pini la 02.02.2023, cu posibilitatea prelungirii cu 
durata de prelungire a valabilita~i Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire, cu 
conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. 

5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform 
planului nr. • ,i a Certificatului de urbanism nr. 25 / 02.02.2022 

6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este in valoare de 95.00 lei, fara TVA. 

7. lnstalatiile de distributie apar1inAnd operatorului de distribu~e au fost trasate orientativ pe planul de 
situatie anexat. 

8. Tn zona Nu exista instalatii electrice ce nu apar1in operatorului de distribu~e (sucursala COVASNA) 
este necesar sa va adresati de~natorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, 
Termoelectrica, alti detinatori) - in vederea obtinerii avizelor de amplasament. 

9. Sapaturile Tn zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnici din partea 

operatorului de distributie. 

10. Executarea lucririlor Tn apropierea instalatiilor operatorului de distribu~e se va face cu respectarea 
stricta a conditiilor din prezentul aviz, precum ~i a normelor tehnice de protectia muncii specifice. 
Beneficiarul lucririi, respectiv executantul, sunt raspunzatori ,i vor suporta consecintele, financiare 
sau de alta natura, ale eventualelor deterioriri ale instalatiilor ,i/sau prejudicii aduse utilizatorilor 
acestora ca urmare a nerespectarii regulilor mentionate. 

1 / 3 

AVA nr. 7060220504775/ 17.05.2022 



Distribu!ie Energie Electrica Romania - Sucursala Covasna 

Distributie Energie 
Electrica Romania 

str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna 

Sucursala Covasna 

Tel: +40 267 305 999 

Fax: +40267305704 

C.I.F. DEER/C.U.L Sue. RO 14476722 / 1453175◄ 

R.C. DEER/Sue. 112/352/2002 / 114/56/2002 

office .covasna@distributie-energie.ro www. distri butie·energie .ro 

11. Alte preciz~ri in functie de specificul obiectivului ~i amplasamentul respectiv: 

Director Sucursala COVASNA 

Csa ba Digitally signed 
by Csaba Jozsa 
Date: 

Jozsa 2022.05.19 
1 1 :45:00 +03'00' 

Sef S.A.R. COVASNA 
VERESS ATTILA-HUBA 
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lntocmit 
Istvan Kelemen 
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Sucursala Covasna 
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Tel: +40 267 305 999 

Fax: +40267305704 

C.I.F. DEER/C.U,I. SUc. RO 14476722 / 14531754 

R.C. DEER/ SUc. )12/352/2002 / ) 14/56/2002 
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Ministerul Mediului, Apelor ~i Padurilor 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI COVASNA 

Clasarea notificarii 
Nr. 132/16.05.2022 

Ca urmare a solicitarii depuse de COMUNA MOAC~A prin primar DESZKE JANOS, cu 
domiciliul/sediul in comuna Moac~a, sat Moac~a, nr. 354, judetul Covasna, pentru proiectul 
"CONSTRUIRE CASA MORTUARA" propus a fi amplasat in judetul Covasna, comuna 
Moac~a, sat Moac~a, CF nr. 28068 Moac~a, inregistrata la APM Covasna cu nr. 3483 din data 
de 13.05.2022, 

- in urma verificarii amplasamentului proiectului (dupa caz), a analizarii documentatiei 
depuse, a localizarii amplasamentului in planul de urbanism conform Certificatului de Urbanism 
nr. 25/02.02.2022, eliberat de Consiliul Judetean Covasna ~i in raport cu pozitia fata de arii 
naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, 
zone cu restrictii de construit, zona costiera; 

- avand in vedere ca: 
• proiectul propus nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului; 
• proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i 
faunei salbatice, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

• proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 ~i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in baza Legii nr. 292/2018 decide: 

Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului. 

$ef Serviciu Avize, 
Acorduri, Autorizatii 

~;~~, 
11:-'~ 

DIRECT 1 , 'v 
Ing. NE ' 

Ing. Siminiceanu G riel Nicolae 

'7 

intocmit 
ecol. Balazsi Beata 

b~ 

IJ/A/1 0 AGFNTIA PENTRll PROTECTIA MEDHJUJI COVASNA pag. I i i 
Atfresa: B-du l Grigorc 13iilan. nr.10 Sfantu Gheorghe. Cod 520013, judetul Covasna 

1 E-mail:9ftJ_c~@.a_p1!)<,:y.anp1n_,m; Tel 0267/32370 I; Fax. 0267/32418 I 
· I Oper[tto_r cj~ <jCJte cu caracter personal, conform R_egulamentului (UE) 2016/679 
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Anexa nr.2 FORMULAR DOVADA idigitall 

La HO(iirarea ConsilukJi naponal nr. 1648 107/10/2013 

Filiala Teritoriala Bra~ov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitectilor din Romania 
Localitate: Municipiu l Bra~ov, Strada: ~irul Beethoven, Nr. 1 
T: 0040268471438 F: 0040268511900, W: secretariat@oar-bvcvhr.ro 

catre 

:~, Con~lliul Jude1ean Covasna, 

DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTUR.A 

Prin prezentul document: 

1.Confirmam dreptul de semnatura al solicitantului: 
D-na/OI Vilmos Kosztandi12,, aflat(a) in evidenta Filialei teritoriale Bra~ov-Covasna-Harghita a 

O.A.R., inscris in Tabloul National al Arhitectilor la nr. 2159, la sectiunea: 
Arhitect cu drept de semnatura(3! 

~i care nu are dreptul de semnatura suspendat la data emiterii prezentului document. 

2.Va comunicam ca sub nr. 106-23929 din 29/04/2022 am luat in evidenta Filialei Teritoriale a 0.A.R. 
proiectul de arhitectura din cadrul documenta\iei tehnice D.T.A.C., pentru: 

a. obiectul de investitie Construire casa mortuara ,'l 
b. adresa investi~ei Judef Covasna, Localitate: Comuna Moac:.;a, Strada: Satul Moacsa , Nr. 

F.N. (;,; 
c. beneficiarul investitiei Comuna Moacsa prin primar Deszke Janos :&l 

d. proiect nr.4/2022 din data 28/04/2022 elaborat de (firma) VILMOS KOSZTANDI BIROU 
INDIVIDUAL OE ARHITECTURA 

e. elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 25, eliberat de Consiliul Judetean Covasna, 
la data 02/02/2022 

f. valoarea de investitie estimata 720.578,00 RON \7; 

Solicitantul §i-a exercitat dreptul de semn atura in modalitatea declarata in TNA §i parafeaza proiectul in 
calitate de ~ef proiect pentru proiectul de arhitectura (8). 

fntreaga responsabilitate profesionala fata de client (beneficiar) §i autoritatile publice cu privire la 
continutul §i calitatea solutiilor cuprinse in proiectul de arhitectura, aferent documentatiei tehnice, ii 
revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnatura (:J). 

Prezenta s-a eliberat in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare/organizarea executarii 
tucrarilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus (10;. 

Arhitectul/conductorul arhilecl a optat ca suma provenita din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare de 

0,5%o(zero virgula cinci la mie) din valoarea investi\iei, sa se vireze catre; 

Ordinul Arhitectilor din Romania, CIF 14083510, cont RO098RDE410SV58888334100 banca 

BRD 

Data (zzlll/aaaa) : 

29/04/2022 

Filiala Teritoriafa: 

Bra~ov-Covasna-Harghita 

Pre~edinte: 
Arhitect Razvan Ion Dracea 

1;,ef punct de lucru 

Arhitect Titus Chirila 

Autenticitatea acestei dovezi de luare in eviden\a a proiectului de ::irhitectura poate fi verificata accesand 
pagina https://www.sioar.ro, sec\iunea 'Cauta dovada lucrare·. 

ORDINUL 
ARHITECTILOR 
DIN ROMANIA 

NO TELE EXPLICATIVE SE GASESC PE VERSO 



LEGENDA 

coNSILIUL JUDETEA 
cOVASNA 

~ ZONA STUDIATA 

PROIECTANT GENERAL- S.C.ORION CRUX S.R.L. SF. GHIEORGHE- Sef roiect eneral - in .FERENCZY COLOMAN 

NUME SEMNATURA CERINTA 

8.1.A. KOSZTANDI V 
str.1 Dec. 1918 B1.51/J/18 

SF. GHEOR HE 
Nr. inre . 0. ' .R.32/2003 

TAT am. KOSZTANDI V. 
AT tarh.KOSZTANDI A. 

REFERAT / EXPERTIZA Nr. / DATA 
BENEFICIAR: COMUNA MOACSA 

DENUMIRE CONSTRUIRE CASA MORTUARA, 

LOCALITATE: sat MOACSA, F.N. 
com. MOACSA, jud. COVASNA 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 

PR. NR. 
4/2022 

A-01 



546.312 

QNStUUL JUOETEAN 
PLARJ-OE 6~.f! 546.121 

scara 1 :50 

545530 
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545.338 

545.419 
544.Bl1 

545.331 545.223 544.510 
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Zona morminte 
545.134 

545.511 

LEGENDA 

t,½01//21 CONSTRUCTIA PROPUSA 

~ ALEI PIETONALE PROPUSE 

[ .. >·.' •~ ··J ZONA VERDE 

545.214 

0 CLASA OE IMPORTANT A CONF. Pl00-1/2013 "Ill." 

0 CATEGORIADE IMPORTANTA CONF.H.G. 766197"C" 

0 GRAD DE REZISTENTA LA FOC CONF. P 118199 "IV' 

Q. ZONA CU HAZARD SEISMIC ag=0.20g 

544.112 

544.710 
544.153 

Nr. Top. 236 

101 

544.425 

544.218 

s 
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OIH ,o...,_hlfA ; --2159 I 
Vifm-;,;--

__50SZTANOI 
5 2.106 Arhitecl I 
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' 

PROIECTANT GENERAL - S.C.ORION CRUX S.R.L. SF. GHEORGHE- Sef oiect Bfleral - in .FERENCZY COLOMAN 

H tum= 15.SOm 
H coama= 7.90m 
H streasina= 3.1 Sm 
Vol um= 7 40 me 

P.O.T.= 2.90% 
C.U.T.= 0.029 

NUP.E SE MNATURA CERINTA 

8 .1.A. KOSZTANDI V 
str.1 Dec. 1918 81.51/J/18 

SF. GHEORG 
Nr. inreg. O .A. 

EF PR I CT AR .am. KOSZTANDI V. 
PR IECTAT am. KO ZTANDI V. 

REFERAT IEXPERTIZA Nr. / DATA 
BENEFICIAR: COMUNA MOACSA 

DENUMIRE CONSTRUIRE CASA MORTUARA. 

LOCALITATE: sat MOAC$A, F.N. 
com. MOAC A, 'ud. COVASNA 

PLAN OE SITUATIE 

PR. NR. 
4/2022 

A-02 



non 
520063 SFANTU GHEORGHE 
Str.DIGULUI Nr.9, Jud. COVASNA e. 

rux s.R.L. Tel. 0744-435241 E-mail: zita_molnar@yahoo,com 
CIF: 32397384 J14/230/2013 

PROIECT NrA/2022 

-Den um ire 

-Localitate 

-Beneficiar 

-Proiectant 

-Faza 

-Volumul 

: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

: COMUNA MOACfA, F.N., JUD.COVASNA 

: COMUNA MOACSA 
' 

: S.C. ORION-CRUX S.R.L. - SF.GHEORGHE 

: PROIECT TEHNIC (P.T.) 

: Piese scrise ~i desenate 

SF. GHEORGHE 
2022 



Haromi Stefan PFA, Sf.Gheorghe 
str. Bisericii, nr. 24, tel.: 0723 296 871 

REFERAT 

Nr. 1933, data: 21.09.2022 
confonn registrului de evidenta 

privind verificarea de calitate la cerinta Al, A2 (rezistenta si stabilitate) 
a proiectului: Construire casa mortuara, Moacsa, 

pr.nr. 4/2022, faza: Proiect tehnic (P.T.) 

I. DATE DE IDENTIFICARE 
- proiectant general: ORION-CRUX SRL, Sf.Gheorghe 
- proiectant de specialitate: ORION-CRUX SRL, Sf.Gheorghe 
- investitor: Comuna Moacsa 
- amplasament: judetul Covasna, localitatea Moacsa, f.n . 
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.09.2022 

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale proiectului si ale constructiei 
2.1. Tipul si caracteristicile constructive 
- constructie noua de tip parter; 
- alcatuirea ansamblului structural: pereti portanti din zidarie de caramida confinata ( cu 
stalpisori si centuri de beton armat), planseu partial peste parter, respectiv planseu peste 
etajul turnului din beton armat monolit, cu centuri de beton armat, centuri de beton armat 
peste ziduri calcan, acoperisul salii si a turnului sarpanta de lemn cu scaune, cu invelitoare 
de tigla, fundatii continue cu bloc de beton simplu si soclu de beton armat; 
- functia principala: casa mortuara. 
2.2. Criterii pentru satisfacerea cerintei 
- categoria de importanta: C (normala); 
- zona de hazard seismic: ag = 0,20g, Tc= 0,7 s; 
- clasa de importanta si de expunere la cutremur: III; 
- studiu geotehnic: s-a prezentat; 
- solutii de protectie fata de agresivitate solului sau mediului: nu este cazul; 
- calculul ansamblului structural: s-a prezentat; 
- calitatea materialelor structurale utilizate: conform standardelor si normelor romanesti; 
- rezolvare:1 la nivel ~e detaliu: s-au prezentat detaliile de executie. 

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE 
- Memoriul tehnic elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru 
respectarea cerintei verificate; 
- Cai et de sarcini elaborat de proiectant, r eferitor la cerinta verificata; 
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva, privind cerinta verificata: A-
02 ... A-11, R-1.01...R-l.05, R-2.01...R-2.05, R-3.01...R-3.05, R-4.01, R-4.02. 

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII 

Am primit 2 exemplare 
Investitor 
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S.C.ORION-CRUX S.R.L. 
SFANTU GHEORGHE 

- $ef proiect 

Proiectanti 

-Arhitectura 

-Rezistenta 

-Inst. apa-canal 

-Inst. electrice 

-Economic 

LISTA DE SEMNATURI 

: ing. Ferenczy Coloman 

arh.Kosztandi Vilmos 

t.arh.Kosztandi Anna 

ing.Gyenge Barna 

sing.Hirni Angela 

ing.Korodi Csaba 

ing.Ferenczy Coleman 

Proiect nr.4/2022 
Faza: P.T. 
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S.C.ORION-CRUX S.R.L. 
SFANTU GHEORGHE 

A. PARTI SCRISE 
' 

• Foaie de capat 
• Lista de semnaturi 

BORDEROU 

• Borderou piese scrise ~i desenate 
• Proiect tehnic de execute 

I. Memoriu tehnic general 
II. Memorii tehnice pe specialitati 

111. Breviare de calcul 
IV. Caiete de sarcini 
V. Liste cu cantitati de lucrari (F1- F5) 

Proiect nr.4/2022 
Faza : P.T. 

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (F6) 

B. PARTI DESENATE 

ARHITECTURA 

• Plan de incadrare in zona 
• Plan de situatie 
• Plan parter 
• Plan pod 
• Plan invelitoare 
• Sectiune A-A 
• Sectiune B-B 
• Fatada principala nord 
• Fatada laterala est 
• Fatada posterioara sud 
• Fatada laterala vest 
• Tablou de tamplarie ferestre PVC 
• Tablou de tamplarie u~i PVC 
• Plan de situatie de trasare 

REZISTENTA 
' • Plan fundatii 

• Detaliu fundatie 1 
• Detaliu fundatie 2 
• Detaliu fundatie 3 
• Detaliu pornire stalpi~ori de b.a. 
• Plan cofraj plan~eu peste parter cota +3 .40 

Sc: 1:5000 
Sc: 1:500 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:50 
Sc: 1:50 
Sc: 1:250 

Sc: 1: 50 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1 : 50 

A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-06 
A-07 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-12 
A-13 
A-14 

R - 1.01 
R-1.02 
R- 1.03 
R-1 .04 
R-1.05 
R - 2.01 
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■ Plan cofraj elemente de beton peste cota +3.40 
■ Plan cofraj elemente de betonla perete ax C 
■ Plan cofraj elemente de beton la perete ax F 
■ Plan cofraj elemente de beton la perete ax H 
■ Detalii 9i seqiuni de armare stalpi de beton 
■ Detalii 9i seqiuni armare grinzi de beton 
• Detalii ~i sectiuni armare buiandrugi ~i centuri 
■ Plan armare placa de beton cota +3.40 
■ Plan armare placa de beton cota +7.86 
■ Plan 9arpanta 
• Sectiuni 9arpanta 

INSTALATII 

- INSTALAT/1 ELECTRICE , 
■ Plan de situatie 
• Plan 
• Schema monofilara "TG" 
■ I.P.T. plan 'invelitoare 

-INSTALATII APA-CANAL, SAN/TARE 
■ Plan de situatie 
• Plan 
• Schema coloanelor 

ORGANIZARE DE SANTIER • 
Plan de situatie 

Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 

Sc: 1:1000 
Sc: 1:75 
Sc: % 
Sc: 1:75 

Sc: 1:1000 
Sc: 1:75 
Sc: % 

Sc: 1 :500 

R- 2.02 
R- 2.03 
R -2.04 
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R- 3.01 
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R-3.04 
R- 3.05 
R - 4.01 
R - 4.02 

E-01 
E - 02 
E-03 
E-04 

AC - 01 
S-01 
S-02 

OS-01 



S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SFANTU GHEORGHE 

A. PARTI SCRISE 
' 

Proiect nr.4/2022. 
Faza : PTh 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. INFORMAJII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIJII 

1.1.Denumirea ob. de investitii 

1.2.Amplasamentul 

1.3.Actul admin.prin care a fost 
aprobat SF 

1.4.Ordonatorul princ.de credite 

1.5.lnvestitorul 

1.6.Beneficiarul investitiei 

1.7.Elaboratorul proi.tehn.de executie 

: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 

: sat MOAC,A, F.N., com.MOACIA, 
jud. COVASNA 

: H.C.L. Comuna Moac1a 

: COMUNA MOACSA 
I 

: COMUNA MOACSA 
I 

: COMUNA MOACSA 
I 

: ORION-CRUX S.R.L. Sf.Gheorghe 

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPJIUNII APROBAT(E) iN CADRUL STUDIULUI DE 
FEZABILITATE/DOCUMENTAJIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENJ II 

2.1. Particularitafi ale amplasamentului, cuprinzand: 

a) descrierea amplasamentul; 

Terenul studiat se afla in intravilanul satului Moac~a. Tn partea de sud-estica a satului 
pe un teren liber de constructii. lncinta Tn interiorul careia se va construi casa mortuara, 
este Tn proprietatea COMUNEI MOAC~A, cu drept de administrare Tn favoarea Consiliului 
local al Comunei Moa~a. conform extras CF 28068 Moac~a. 

Terenul are o suprafata de 4.594 mp ~i este triunghiulara. 

b) topografia; 

Baza topografica a lucrarii a fost elaborata de ing.Dumut loan. 



c) clima §i fenomenele naturale specifice zonei; 

Clima ~i fenomenele naturale specifice releva existenta a mai multor trepte de relief 
care favorizeaza aparitia unor particularitati climatice locale. Clima este cea caracteristica 
depresiunilor intramontane din partea interna a Carpatilor orientali ~i zona de curbura 
carpatica (zona de frig. II). Media precipitatiilor este de cca. 650-750 mm/an. Media 
temperaturilor in luna ianuarie este in jurul valorii de -3,9°C, iar a lunii iulie se situeaza la 
cca.+17,8°C. Temperatura medie anuala este de 8°C. lama se inregistreaza frecvent 
inversiuni de temperatura ~i viscole puternice, generate de curentii de aer proveniti din 
zonele nord-estice, respectiv din campia Rusa, cunoscut sub numele de ,,Nemira". 

d) geo/ogia, seismicitatea; 

Caracteristicile geofizice ale terenului au fost evaluate conform unui studiu geotehnic 
nr. 035/2022, realizat de S.C. DAVICONIN S.R.L., studiu care este parte integranta a 
prezentei documentatii : 

• s-au executat doua sondaje geotehnice S1 9i S2, la adancimea de 6,00 m, de 
la cota terenului natural 

• cota de fund are va fi de minim -1, 10 m de la cota terenului natural, valoarea 
de baza a a presiunii conventionale este de P conv = 260 kPa 

• apa freatica nu a fost interceptata pana la adancimea investigata 
• adancimea de inghet : conform STAS 6054-85 este - 110 cm 

Amplasamentul se afla in zona de hazard seismic: a9 = 0,20 g; Tc= 0,7 sec - conform 
Cod de proiectare seismica P.100-1/2013. Zona de incarcare zapada conform CR 1-1-
3/2012 este de Sok= 2,0 KN/mp ~i interval mediu de recurenta lMR = 50 ani, la altitudinea 
< 1000 m. Zonarea incarcarii din vant in conformitate cu CR 1-1-4/2012, prevede 
presiunea de referinta W<z) ~ 0,6 kPa ; viteza de referinta Wref ~ 35 mis; interval mediu de 
recurenta = 50 ani. 

Zona amplasamentului in studiu se afla din punct de vedere geomorfologic in Carpatii 
de curbura, latura interna (rama muntoasa vulcanica) 9i Depresiunea Bra9ovului (zona de 
nord). Contactul dintre zona Depresionara 9i Muntii Bodocului prezinta similaritati datorita 
piemonturilor din nord care patrund Tndraznet in campie, sub forma unor dealuri destul de 
inalte. Apele care coboara din masa muntoasa din nord alcatuite din depozite eocene 9i 
plocene au sculptat vai sub forma unor largi estuare care au adancit vai pe zona de 
contact cu aprox.150-200 m. 

Lipsa de pe zona de contact a martorilor de prabu9ire ne face sa credem ca in regiune 
a existat o cadere u9oara a muntilor spre campie 9i ca fenomene tectonice au fost 
puternice. Zona de contact prezinta caractere aparte, reflectate printr-o latime mai mare 9i 
o dezvoltare intre izohipsele 600 - 700 m. Depozitele cretacice ale zonei interne ale 
flisului intra u9or sub depozitele mai moi ale campiei piemontane, culmile prelungi se 
desfac din masivul Bodoc, orientandu-se pe directia NV-SE, separate de p.Turia, p.Mare, 
Cernat, Balnic, Be9eneu. Contactul dintre orogen 9i piemont este marcat de prezenta unui 
rand de sate mari, in lungul cailor pe terase. Depozitele argilo-nisipoase ale piemontului 
cu intercalatii carbunoase, arata ca tarmul lacului in acest sector s-a retras treptat. 
Elementele acumulative au o mare dezvoltare. In foraje a fost identificat nivelul hidrostatic 
al zonei la adancimea de -3,50 m, avand caracter ascensional. 

Constructia noua se va incadra in grupa 1 de rise geotehnic, rise geotehnic red us. 

e) devierile §i protejarile de utililafi afectate; 

A fost identificata in vecinatatea amplasamentului : 
-retea de energie electrica 



Se va acorda o atentie deosebita conditiilor impuse Tn avizele emise de detinatorii 
de utilitati. Utilitatile ce vor fi afectate de executia lucrarilor se vor reloca prin grija . ' ' 
beneficiarului. 

Lucrarile pregatitoare pentru realizarea acestori investitii constau Tntr-o organizare 
de santier simpla, avandu-se in vedere ca obiectivul vizat este o constructie noua, iar 
terenul pe care se va amplasa este liber de sarcini. 

Localizarea tuturor utilitatilor existente, sarcina in responsabilitatea totala a 
antreprenorului, se realizeaza Tnainte de inceperea orcarei constructii. Acesata va trebui 
sa efectueze investigatii preliminare adecvate 9i complete pentru a localiza toate utilitatile 
publice din zona constructiei. 

Unde lucrarile pot afecta utilitatile existente, se vor lua masuri astfel Tncat sa nu se 
Tntrerupa functionarea acestor utilitati fara primirea anterioara a aprobarii autoritatilor 
responsabile pentru intretinerea 9i exploatarea lor. Antreprenorul va obtine aprobarile 
necesare de la autoritatile recunoscute care detin/ exploateaza aceste utilitati. Daca nu se 
da aprobarea pentru intreruperea functionarii utilitatilor, antreprenorul poate stabili facilitati 
temporare pentru alimentarea continua Tn timpul executiei. Astfel de facilitati temporare 
vor fi implementate numai dupa aprobarea autoritatii respective. 

in scopul prevenirii 9i evitarii accidentelor d~ munca, pentru determinarea existentei 
.-, 9i pozitiei unor lucrari subterane: cabluri electrice, telefonice, retea de apa 9i canalizare, 

antreprenorul lucrarii va convoca in scris delegatii societatilor de exploatare 9i intretinere 
ale retelelor subterane. Convocarea se va face, conform procedurii civile, cu 5 zile inainte 
de atacarea lucrarilor Tn zona respectiva, specificandu-se clar 9i explicit ca neprezentarea 
la aceasta convocare atrage dupa sine raspunderea materiala Tn caz de producere a unui 
accident sau degradarea retelelor subterane, data fiind necunoa9terea acestor retele din 
zona. 

Daca lucrarile de constructie afecteaza un drum public, antreprenorul trebuie sa 
asigure fluenta in trafic, fie lasand libera jumatate din latimea drumului, fie construind 
(daca este cazul) o deviere temporara, in functie de cerinta autoritatii de drum. Lungimea, 
latimea si forma acestei devieri si modul de constructie vor fi conforme indrumarii 

' t J ' 

autoritatii pentru drumuri 9i va permite Tn orice moment preluarea traficului de pe drum. 

f) sursele de apa, energie e/ectrica, gaze, telefon §i altele asemenea pentru lucrari 
definitive §i provizorii; 

Antreprenorul va face pe propria sa cheltuiala toate angajamentele pentru 
alimentarea cu apa 9i energie electrica in scopul lucrarilor, in cadrul organizarii de santier. 
Apa reziduala va fi evacuata Tn afara 9antierului conform cerintelor beneficiarului, pentru a 
preintampina defectiuni sau reclamatii. 

g) caile de acces permanente, caile de comunicafii §i altele asemenea; 

lnvestitia propusa in cadrul prezentului proiect este a9ezata din punct de vedere 
geografic in judetul Covasna, mai exact satul Moac9a, sat ca centru de comuna. 

Terenul propus pentru casa mortuara este amplasata in imediata apropiere a 
cimitirului satului, acest lucru constituind un avantaj al pozitionarii investitiei ce se dore9te 
a se realiza. 

Accesul pe teren se realizeaza de pe drumul comunal (strada) astfel incat accesul 
la casa mortuara se face relativ usor. 

Utilizarea drumurilor pub/ice 
Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu 

sunt murdarite ca rezultat al folosirii lor, iar' in situatia in care, conform opiniei 
beneficiarului, acestea se murdaresc din vina exclusiva a antreprenorului, acesta va lua 



toate masurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare pentru beneficiar. Toate 
vehiculele care parasesc 9antierul vor fi curatate corespunzator. 

Accesul pe santier 
Tnainte de Tnceperea orcarei lucrari, antreprenorul va incheia un proces verbal cu 

beneficiarul in cea ce prive9te suprafetele terenurilor publice pe care se face accesul Tn 
!;,antier. Antreprenorul va mentine aceste suprafete Tntr-o stare de curatenie rezonabila ~i 
le va repara in timpul executiei lucrarilor. 

La terminarea utilizarii de catre antreprenor a acestor cai de acces, el va aduce 
suprafetele la conditiie eel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor. 

Antreprenorul nu va afecta cu nici o parte a 9antierului 9i in nici un mod terenurile 
private, iar cele publice doar cu permisiunea prealabila a beneficiarului. 

h) caile de acces provizorii; 

Nu e cazul. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

Nu e cazul 

2.2. Solutia tehnica cuprinzand: 

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivu/ui de investifii; 

Prezentul proiect are ca obiectiv de investitii construire unei cladiri cu destinatia 
casa mortuara, avand o amprenta la sol regulata (dreptunghiulara). 

Caracteristici principale ale investitiei 
Parametrii corpului de cladire : 

Suprafata construita 
Suprafata desfa9urata 
Suprafata utila 

■ Regim de inaltime 
■ H max la coama 
■ H max la atic 
■ H max la strea9ina 
■ H max turn 
■ S construita la sol 
■ S construita desfa~urata 
■ Volumul cladirii proiectate 
■ Clasa de importanta 
■ Categoria de importanta 
• Gradul de rezistenta la foe 

= 133,60 mp 
= 147,60 mp 
= 125,92 mp 

parter 
7,90 m; 6,40m 
9,10 m 
3,15 m 

15,50 m 
133,60 mp 
147,60 mp 
818,40 me 
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b) varianta constructiva de realizare a investifiei; 

Din punct de vedere structural casa mortuara va fi alcatuita din: 
-fundatiile continue s-au prevazut sub peretii portanti ai parterului 
-pereti portanti constituiti din zidarie de caramida 
-9arpanta se va realiza din lemn ecarisat de brad, cu tigle profilate 



Descrierea principalelor elemente de rezistenta : 

Fundatiile continue s-au prevazut sub peretii portanti ai parterului. Fundatiile 
continue vor avea o centura de beton armat sub cota pardoselii finite de la cota parterului 
(-0.05). Mustatile de ancorare ale stalpi§orilor suprastructurii vor porni din elevatiile de 
beton armat (conform detaliilor de fundatii), adica bare 016 Pc52. Este obligatorie 
hidroizolarea orizontala a fundatiilor continue la cota -0.05 dar '.?i elevatiile, perimetral §i 
Tn exterior pe verticala. Obligatoriu se vor prevedea trotuare de garda etan~e de 0,5 m 
latime. Sapaturile pentru realizarea fundatiilor se vor face respectand Normativul C 169-
89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor nu se vor lasa deschise o perioada mai 
'indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat, ultimii 20 cm se vor sapa 
manual cu putin timp Tnainte de turnarea betonului. lnfiltratiile de apa ce pot aparea 'in 
sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre o ba~a executata la unul din capetele 
sapaturilor, de unde vor fi evacuate manual sau prin pompare. 

Pereti portanti constituiti din zidarie de caramida portanta de 30 cm grosime in 
exterior ~i 25 cm grosime in interior dar '.?i pereti neportanti u~ori din caramida simpla tot Tn 
interior. La colturile cladirii $i la intersectiile intre zidurile portante de caramida s-au 
pozitionat stalpi'.?ori de b.a. de minim 25x25 cm in sectiune legati la nivelul podului cu 
centuri, grinzi $i/sau buiandrugi de b.a. S-au mai pozitionat stalpi§ori pe ambele parti ale 
oricarui gol cu suprafata;:: 2.5 mp, stalpi~ori ce vor fi executati pe toata Tnaltimea nivelului. 
De asemenea s-a respectat conditia din P100/1-2013 pct. 8.5.4.3.1 (2)(d)(i) conform 
careia ,,se vor prevedea, ca masura constructiva, stalpi~ori de beton armat in lungul 
peretelui, astfel incat distanta Tntre axele stalpi~orilor sa nu depa~easca 5.0 m". 

Inchiderea la partea superioara (la nivelul 9arpantei) se va realiza cu astereala 9i 
lambriu. Elementele orizontale ale ~arpantei se vor ancora de centurile/grinzile de b.a. de 
peste parter cu ajutorul buloanelor M14 'inglobate din 50 in 50 cm, exceptie facand zona 
dintre axele F-H unde se va realiza un planseu din beton armat. 

Elementele orizontale ale ~arpantei se vor ancora de centurile/grinzile de b.a. de 
peste parter cu ajutorul buloanelor M14 inglobate din 50 i n 50 cm. Pentru realizarea 
zidariei portante confinate se vor respecta indicatiile CR6-2006 respectiv P100/1 -2013. 

~arpanta se va realiza din lemn ecarisat de brad uscat (umiditate < 23%), tratat 
ignifug ~i antiseptic cu solutii potrivite ~i de catre o echipa cu experienta ori specializata 
in domeniu. 

- Elementele de finisaj propuse sunt urmatoarele: 
lnchideri : zidarie din caramida de 30 cm 
lnvelitoare : din tigle profilate culoare maro, 9orti din tabla zincata 
Compartimentari interioare : zidarie din caramida de 25 cm, 12,5 cm, grosime. 

- Finisaje interioare : 
Pardoseala: gresie Tn pregatire,grup sanitar,camera mortuara. 
Pereti : se vor aplica zugraveli $i vopsitorii cu materiale lavabile; faianta ceramica 
portelanata pana la inaltimea de 1,50 m in grup sanitar, 9i in pregatire. 
Plafoane : tencuiala pe placa de beton armat in zona dintre axele F-G-H ; placaj din lemn 
peste termoizolatie Tntre capriori 
Tamplarii interioare: s-au prevazut u~i din PVC 

- Finisaje exterioare: 
Pardoseli : piatra fasonata pe terasa acoperita, in fata intrarilor 9i pe rampele pentru 
persoanele cu handicap locomotor 
Pereti : tencuiala terasit alb 
Tamplarii exterioare: vor fi executate din P.V.C. cu geam termopan, de culoare maro 
Soclu : soclul 9i partea inferioara a stalpilor de la terasa, acoperite cu placaj de piatra 



c) trasarea lucrarilor; 

Antreprenorul va raspunde de trasarea lucrarilor conform planurilor de situatie 
anexate, toate cotele constructiei fiind corect raportate la cota de nivel data ca referinta pe 
santier. 
' Antreprenorul impreuna cu topograful va trasa lucrarea prin stabilirea axelor 9i a 
colturilor structurilor, axelor rambleelor, d rumurilor , imprejmuirilor, peretilor, aliniamentului 
pentru toate conductele 9i alte astfel de linii (limite) 9i puncte care pot fi cerute. Pe baza 
acestor repere 9i puncte certificate 9i acceptate, antreprenorul va face masuratorile initiale 
9i trasare a cotei zero a cladirii. 

Hartile de teren 9i partiurile vor fi bine pastrate 9i vor fi oricand disponibile pentru 
inspectii 9i verificari la cererea beneficiarului sau I.S.C. 

Proiectantul va indica antreprenorului pozitionarea constructiei fata de reperele 
stabile (constructii existente, limite de proprietate, ... etc.) 

Trasarea va consta prin pichetarea tuturor colturilor 9i a altar puncte caracteristice 
pe aliniament. 

Dupa identificarea cotei ±0,00m la constructie, se vor identifica toate lucrarile 
subterane existente pe amplasament, daca este cazul. 

Perimetrul cladirii va fi materializat prin taru9i/picheti, marcand: 
-punctele de schimbare de directie; 
-pozitionarea axelor; 

Toate lucrarile de trasare se vor realiza folosindu-se o aparatura electronica, care 
sa elimine pe cat posibil abateri/erori mari, aceste lucrari fiind executate de un personal 
abilitat 9i acreditat (topograf) pentru realizarea acestori tipuri de lucrari. 
o ALINIAMENTUL A-A este linia prelungita a gardului existent din partea Sud-Est a 

cimitirului 
o ALINIAMENTUL 8-B este latura sudica a constructiei la o distanta de 31,85 m fata de 

' ' ' coltul sudic al incintei 
o ALINIAMENTUL A-A 9i ALINIAMENTUL 8-B se intersecteaza Tntr-un unghi de 93,52°. 
o Constructia propusa va fi amplasata cu latura Nord-Estica paralel cu ALINIAMENTUL 

A-A la o distanta de 8,85 m. 
o Coltul Sud-Vestic a constructiei va fi pozitionata la o distanta de 17, 15 m de la 

ALINIAMENTUL A-A. 

d) protejarea lucrarilor executate §i a materialelor din §antier; 

Toate materialele aduse pe 9antier 9i depozitate pe platforme indicate in 
organizarea de 9antier trebuie sa fie pastrate corespunzator 9i in conditiile specifice de 
catre furnizorul de materiale astfel Tncat sa se evite deteriorarea lor datorita conditiilor de 
mediu sau de manipulare/depozitare. Aprovizionarea cu materiale a 9antierului se va face 
cronologic Tn functie de etapele de realizare a obiectivului astfel incat sa se evite 
aglomerarea platformelor 9i a spatiilor prevazute pentru depozitare. Lucrarile executate pe 
santier se vor efectua tinand cont de toate conditiile de siguranta Tn concordanta cu 
tehnologiile de executie, respectandu-se toate prescriptiile de turnare 9i protejare/protectie 
impotriva factorilor de mediu (precipitatii, ingheVdesghet, radiatii, ... etc.) 

T ehnologiile de realizare a diferitelor tipuri de lucrari se vor adapta in functie de 
conditiile meteorologice, tinandu-se cont de situatiile limite Tn care se pot realiza. 

e) organizarea de §antier. 

Amplasamentul organizarii de 9antier este situat in incinta terenului cu suprafata de 
4594,00 mp, conform paftii desenate. 

lncinta organizarii de 9antier are Tn componenta urmatoarele : 
-baraca muncitori 



-depozit materiale construc1ii 
-depozit cofraj 
-depozit caramida 
-mese fasonare armaturi 
-wc ecologic 

In vederea amenajarii spatiului organizarii de ~antier se va amenaja o poarta de 
acces atat pentru autovehicule cat ~i pentru autoutilitare. 

Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii se va poza un cablu aerian 
pana la eel mai apropiat sursa de cuplare indicata de catre distribuitorul local de energie. 

Apa necesara proceselor tehnologice de realizare a diferitelor tipuri de lucrari se va 
aduce de la sursele de apa existente in localitate. 

Se are in vedere obligativitatea de a se lua masurile necesare pentru instruirea 
lucratorilor pentru prevenirea accidentelor de munca conform prevederilor din Normele 
generale de protectie a muncii ~i Normele departamentale de protectia muncii specifice 
activitatilor in cauza (semnalizare, echipamente, dispozitive, ~i avertizare). 

Se apreciaza ca lucrarea proiectata ce urmeaza a fi realizata nu introduce efecte 
negative suplimentare asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, 
faunei sau din punc de vedere al zgomotului ~i mediului inconjurator. Prin executarea 

,...""\ lucrarilor de intretinere vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu cat ~i din 
punc de vedere economic ~i social. In asamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al 
mediului ambiant lucrarile in discutie nu introduc disfunctionalitati suplimentare ci 
dinpotriva efecte pozitive. In vedera 'realizarii in bune conditi

0

i a inv~stitiei, executantul 
lucrarilor va asigura aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai 
apropiati ~i care prezinta o garantie in privinta calitatii acestora. 

Forta de munca de pe 9antier trebuie organizata in formatii de muncitori, 
corespunzator lucrarilor 9i metodelor de executie prevazute prin proiect. Aceasta se 
realizeaza printr-o cat mai buna diviziune a muncii. 

Pentru desfa9urarea optima a procesului de munca vor fi luate urmatoarele masuri: 
-dotarea locului de munca cu scule 9i dispozitive necesare 
-aprovizionarea locului de munca cu materialele necesare 
-asigurarea conditiilor optime de munca 
-asigurarea fortei de munca 
-asigurarea echipamentului de protectie a personalului muncitor 

Executantul lucrarii are responsabilitatea de a crea ~i mentine pe intreaga durata 
de lucru, securitatea muncii 9i conditiile de prevenirea a incendiilor. 

Pe ~antier se va asigura: 
-acordarea primului ajutor muncitorilor accidentati; 
-legarea la nul a tuturor utilaj,elor ~i echipamentelor electrice; 
-apa de baut conform normelor sanitare; 
-afi9area de panouri avertizoare conform normelor de protectia muncii, a 
masurilor de prevenirea incendiilor. 

Santierul trebuie semnalizat corespunzator. 
-In zona accesului in incinta se va amplasa panoul de identificare al santierului 

conform Legii 50/1991 cu afisarea detaliilor despre santier pe un panou 60x90 cm 
confectionat dintr-un material rezistent la intemperii. 
Panoul trebuie sa cuprinda : - datele si adresa obiectivului; 

- datele beneficiarului; 
- datele proiectantului; 
- datele constructorului; 
- date despre autorizatie; 
- data inceperii executiei lucrarilor; 
- data finalizarii lucrarilor. 

Executantul lucrarilor are obligatia de a asigura curatenia in $antier. 



Asistenta medicala pentru personalul executant va fi asigurat prin dispensarul eel mai 
apropiat. Este obligatorie dotarea ~antierului cu trusa medicala pentru primul ajutor ,n caz 
de urgenta. 

Lucrarile vor fi executate de un constructor competent, cu experienta in realizarea 
unor asemenea lucrari. Pe durata executiei lucrarilor vor fi respectate toate prevederile 
legale privind protectia muncii si PSI. Nu se admite prezenta pe santier a persoanelor care 
nu au facut instructajul de protectia muncii pentru categoriile de lucrari la care participa si 
nu au fi~ele de protectia muncii completate si semnate legal. La executarea lucrarilor se 
vor respecta Normele generale de protectia muncii, Legea protectiei muncii nr.90/1996. 
Personalul de pe santier va purta echipamentele de protectie prescrise de lege. Toate 
echipamentele tehnice folosite vor fi certificate din punctul de vedere al protectiei muncii. 

Receptia lucrarilor va fi efectuata in concordanta cu prevederile art.9, din H.G. nr.343 
din 2017, privind ,,Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente 
acestora" 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

a) ARHITECTURA 

In prezent in satul Moc9a nu exista o cladire cu destinatie de casa mortuara, care sa 
poate ,ndeplini condi1iile de pastrare 9i desfa9urare a slujbelor de inhumare a persoanelor 
trecute in nefiinta. Persoanele decedate sunt pastrate in locuintele familiilor apartinatoare, 
pe intreaga perioada a slujbelor de inhumare.ln urma evolutiei comunitatii este oportuna 
construirea unei case mortuare, care sa deserveasca toate parochiile din sat. 

Casa mortuara propusa va asigura conditii decente pentru accesul la acest tip de 
serviciu, respectand normele sanitare in vigoare. 

- Descrierea lucrarilor de arhitectura: 

Prin realizarea acestei investitii, se va crea : 
un spatiu prielnic pentru pastrarea persoanelor trecute ,n nefiinta, in conditii 
decente la o temperatura optima 

- un spatiu adecvat pentru desfa9urarea slujbelor specifice 
- crearea unui grup sanitar care poate fi folosit atat de catre femei, barbati cat 9i de 

persoane cu dizabilitati locomotorii. 

• Regim de inaltime 
• H max la coama 
• H max la atic 
• H max la strea9ina 
• H max turn 
• S construita la sol 
• S construita desfa~urata 
• Volumul cladirii proiectate 
• Clasa de importanta 
• Categoria de importanta 
• Gradul de rezistenta la foe 

parter 
7,90 m ; 6,40m 
9,10 m 
3,15 m 

15,50 m 
133,60 mp 
147,60 mp 
818,40 me 
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SITUA VA EXISTENTA 
lncinta rn interiorul care1a se va construi casa mortuara, este 1n proprietatea 

COMUNEI MOAC9A, conform Extras C.F. nr. 28068 Moac9a, conform lnventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moac9a 9i este liber de constructii. 
Terenul are o suprafata de 4.594 mp 9i este triunghiulara. 

SITUATIA PROIECTATA 
Tn cadrul prezentului proiect s-a propus construirea unei case mortuare. Constructia 

nou proiectata va avea regim de rnaltime : parter. 

Distributia suprafetelor se prezinta astfel: 
o Parter: 

• pregatire 
• grup sanitar 
• camera mortuara 
• terasa acoperita 

Ariile noului obiectiv, sunt : 
Suprafata construita 
Suprafata desfa~urata 
Suprafata utila 

pard. gresie 
pard. gresie 
pard. gresie 
piatra fasonata 
Su totala 

== 133,60 mp 
== 147,60 mp 
== 125,92 mp 

13,50 mp 
5,15 mp 

69,46 mp 
30,67 mp 

118,78 mp 

- Procentul de ocupare a terenului -propus 

S. construita 
POT= 

S. teren 
X 100 = 

133,60mp 

4594mp 
x100 = 2,90% 

- Coeficientul de utilizare a terenului - propus 

CUT= 
S. desfasurata 147,60mp 

= = 0,03 
S. teren 4594mp 

Analizand terenul ~i datele prezentate de studiul geotehnic referitor la stratificatia 
terenului, s-a ajuns la concluzia folosirii unor fundatii continue din beton cu o elevatie din 
beton armat 

Ca structura portanta de rezistenta se vor realiza pereti din zidarie de caramida 
prevaz~ti cu samburi din beton armat ~i placa de beton slab armat la sol. 

lnchiderea la partea superioara (la nivelul 9arpantei) se va realiza cu astereala ~i 
lambriu , exceptie facand zona dintre axele F-H unde se va realiza un planseu din beton 
armat. 

9arpanta se va realiza din lemn ecarisat, uscat, corespunzator protejat/ignifugat. 
Lucrarea mai cuprinde : 

- montarea unei invelitori din tigle profilate culoare maro 
- montarea unei tamplarii din PVC cu geam termopan culoare maro 
- izolarea 9arpantei cu vata minerala de 15 cm grosime a~ezat intre capriori 
- izolarea placii de la sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime 
- realizare instalatie electrica 
- realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului 



- realizarea instalatiei de apa ~i canalizare, care se vor rezolva local 
- prepararea apei calde menajere se va realiza cu doua boilere electrice 

Elementele de finisaj propuse sunt urmatoarele: 

fnchideri: 
- zidarie din caramida de 30 cm 

1 nvelitoare : 
- din tigle profilate culoare maro 
- sorti din tabla zincata 

' ' 

Compartimentari interioare : 
- zidarie din caramida de 25 cm ; 12,5 cm grosime 

- Finisaje interioare 
Pardoseala: 

■ gresie In pregatire, grup sanitar, camera mortuara 

Pereti: 
■ se vor aplica zugraveli ~i vopsitorii cu materiale lavabile; 
■ faianta ceramica portelanata pana la ,naltimea de 1,50 min grup sanitar, 

?i in pregatire. 
Plafoane: 

• tencuiala pe placa de beton armat in zona dintre axele F-H 
• placaj din lemn sub termoizolatie intre capriori 

Tamplarii interioare: 
■ s-au prevazut u~i din PVC 

- Finisaje exterioare: 
Pardoseli 

• piatra fasonata pe terasa acoperita, in fata intrarilor 
?i pe rampele pentru persoanele cu handicap locomotor 

Pereti: 
• tencuiala terasit alb 

Tamplarii exterioare: 

Soclu: 
■ vor fi executate din P.V.C. cu geam termopan, de culoare maro 

■ soclul ~i partea inferioara a stalpilor de la terasa, acoperite cu placaj de 
piatra 

b) STRUCTURA 

- Categoria de importanta: 

- Clasa de importanta ~i de 
expunere la cutremur: 

- Zona seismica: 

-~\ . 
~ 

1/~ 
,,C" - clad ire de importanta norm ala , ~1'nf 
Regulamentului privind stabilirea cate~,i "ltr)[it 
a constructiilor, H.G. Nr. 766-1997 
Ill - cladire de tip normala - conform Nor 
2013 
a9=0.20 g ~i T c=0.7 sec - conform Normativului P100/1-
2013 



- Adancimea max. de 
Tnghet: 

- Zona de incarcare 
zapada: 

- Zona de incarcare vant: 

PREVEDERI LEGALE: 

1.10 m 

fn conformitate cu CR 1-1-3/2012 zona avand So,k = 2.0 
kN/m2 respectiv IMR = 50 ani ~i Altitudinea < 1000 m 
Tn conformitate cu CR 1-1-4/2012 zona avand Presiunea 
de referinta W (z) = 0.6 kPa, Viteza de referinta U ref = 35 m/s 
cu IMR = 50 ani 

Prezentul proiect stabile~te conditiile tehnice principale prin care se poate realiza 
obiectivul temei de proiectare din punctul de vedere al rezistentei ~i stabilitatii 
constructiei. 

La elaborarea proiectului s-au respectat urmatoarele normative ~i standarde in 
vigoare: 

- Legea Nr. 50/1991 completata ~i republicata, privind autorizarea executarii 
lucrarifor de constructii; 

- Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
- Legea Nr. 90/1996 privind protectia muncii; 
- P118-83 privind protectia la actiunea focului; 
- Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea 

fundatiilor constructiiilor civile ~i industriale - C 169-88, 
- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat ~i beton 

precomprimat - NE 012-1-2010, 
- NP 112 - 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, 
- Normativ CR 6 - 2006 pentru executarea lucrarilor de zidarie, 

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii ~i a 
instalatiilor aferente - C 16-84, 

- Normativ privind verificarea calitatii ~i receptia lucrarilor de constructii ~i instalatii 
aferente - C56-85, 

- CR 0-2005 (echivalent EN 1990-2004 - Eurocode 0): Cod de proiectare. Bazele 
proiectarii structurilor in constructii, 

- SR EN 1991-1-1/2004 (echivalent EN 1991-1-1/2004 - Eurocode 1): Actiuni 
asupra structurilor. Actiuni generale - Greutati specifice, greutati proprii, 
incarcari utile pentru cladiri, 

- SR EN 1991-1-3/2005 (echivalent EN 1991-1-3/2005 - Eurocode 1): Actiuni 
asupra structurilor. Actiuni generale - incarcari date de zapada, 

- SR EN 1991-1-4/2006 (echivalent EN 1991-1-4/2006 - Eurocode 1): Actiuni 
asupra structurilor. Actiuni generale - incarcari ale vantului, 

- P100-1/2013 (armonizat cu EN 1998-1/2004 - Eurocode 8): Cod de proiectare 
seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

- SR EN 1995-1-1/2004 (echivalent EN 1995-1-1/2004 - Eurocode 5): 
Proiectarea structurilor de lemn. Generalitati - Reguli comune ~i reguli pentru 
cladiri, 

- SR EN 1992-1-1/2004 (echivalent EN 1992-1-1/2004 - Eurocode 2): 
Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale ~i reguli pentru cladiri , 

- SR EN 1996-1-1/2006 (echivalent EN 1996-1-1/2006 - Eurocode 6): 
Proiectarea structurilor din zidarie. Reguli generale pentru constructii de zidarie 
armata ~i nearmata. 

PREZENTAREA SOLUTIEI ADOPTATE: 
Structura de rezistenta a cladirii este solicitata la actiunea greutatii proprii, a 

sarcinilor climatice din vant ~i zapada ~i la actiunea seismica. Cladirea in sine are un 
sistem regulat, fara concentrari de mase din punct de vedere al dimensionarii structurii 
de rezistenta. 



incarcarile permanente din greutate proprie s-au stabilit Tn conformitate cu 
standardele ,n vigoare. lncarcarile climatice corespunzatoare amplasamentului 
constructiei s-au stabilit in conformitate cu CR 1-1-3/2012 pentru zapada, respectiv CR 
1-1-4/2012 pentru actiunea vantului. Actiunea seismica s-a evaluat in conformitate cu 
Normativul P100/1-2013. 

CONDITII GEOTEHNICE: 
Caracteristicile geofizice ale terenului au fost evaluate conform unui studiu 

geotehnic, studiu care este parte integranta a prezentei documentatii. Nus-a intalnit apa 
subterana in momentul forajului pana la adancimea de -6.00 m. Datorita conditiilor bune 
de fundare s-a considerat ca nefiind necesara luarea unor masuri speciale in ceea ce 
prive$te infrastructura propusa. Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 
este 1.10 m. 

Fundarea constructiilor se va face la o adancime minima de 1.10 m fata de CTA in 
stratul portant constituit din argila nisipoasa indesata cu P conv = 260 kPa. 

INFRASTRUCTURA: 
Fundatiile continue s-au prevazut sub peretii portanti ai parterului. Fundatiile 

continue vor avea o centura de beton armat sub cota pardoselii finite de la cota parterului 
(-0.05). Mustatile de ancorare ale stalpi$orilor suprastructurii vor porni din elevatiile de 
beton armat (conform detaliilor de fundatii), adica bare 016 Pc52. Este obligatorie 
hidroizolarea orizontala a fundatiilor continue la cota -0.05 dar $i elevatiile, perimetral $i 
in exterior pe verticala. Obligatoriu se vor prevedea trotuare de garda etan$e de 1 m 
latime. Sapaturile pentru realizarea fundatiilor se vor face respectand Normativul C 169-
89. Gropile sapate pentru realizarea fundatiilor nu se vor lasa deschise o perioada mai 
indelungata de timp, iar daca betonul nu se toarna imediat, ultimii 20 cm se vor sapa 
manual cu putin timp inainte de turnarea betonului. lnfiltratiile de apa ce pot aparea in 
sapatura in timpul excavatiilor vor fi dirijate catre o ba$a executata la unul din capetele 
sapaturilor, de unde var fi evacuate manual sau prin pompare. 

SUPRASTRUCTURA: 
La cladire s-au prevazut pereti portanti constituiti din zidarie de caramida portanta 

de 30 cm grosime in exterior $i 25 cm grosime in interior dar $i pereti neportanti U$ori din 
caramida simpla tot in interior. La colturile cladirii $i la intersectiile intre zidurile portante 
de caramida s-au pozitionat stalpi$ori de b.a. de minim 25x25 cm in sectiune legati la 
nivelul podului cu centuri, grinzi $ifsau buiandrugi de b.a. S-au mai pozitionat stalpi$Ori 
de ambele parti ale oricarui gol cu suprafata ~ 2.5 mp, stalpi$Ori ce vor fi executati pe 
toata inaltimea nivelului. De asemenea s-a respectat conditia din P100/1-2013 pct. 
8.5.4.3.1 (2)(d)(i) conform careia ,,se vor prevedea, ca masura constructiva, stalpi$ori de 
beton armat in lungul peretelui, astfel incat distanta Tntre axele stalpi$orilor sa nu 
depa$easca 5.0 m". 

inchiderea la partea superioara (la nivelul ~arpantei) se va realiza cu astereala ~i 
lambriu. Elementele orizontale ale $arpantei se vor ancora de centurile/grinzile deb.a. de 
peste parter cu ajutorul buloanelor M14 inglobate din 50 in 50 cm, excep1ie facand zona 
dintre axele F-H unde se va realiza un planseu din beton armat. 

Pentru realizarea zidariei portante confinate se vor respecta indicatiile CR6-2006 
respectiv P100/1 -2013. 

$arpanta se va realiza din lemn ecarisat de brad uscat (umiditate < 23%}, tratat 
ignifug $i antiseptic cu solutii potrivite $i de catre o echipa cu experienta ori specializata 
in domeniu. 



INSTRUCJIUNI TEHNICE: 
Se recomanda ca inainte de :inceperea lucrarilor sa se studieze ~i sa se 

insu~easca de catre personalul de conducere al ~antierului intreaga documentatie 
tehnica. 

De asemenea constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe 
~antier, inainte de procurarea materialelor ~i inceperea executiei, pentru toate 
categoriile de lucrari. Orice discrepanta aparuta pe plan~ele structurii de rezistenta 
trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari, in caz contrar, 
constructorul se va face responsabil pentru aceasta. Sunt strict interzise 
modificari de solutii sau schimbari de materiale fara avizul scris al proiectantului 
de specialitate. 

Executia lucrarilor se va conduce in conformitate cu plan~ele de executie, tinand 
cont de toate detaliile ~i notele de pe acestea. lnformatiile referitoare la calitatea 
materialelor utilizate se gasesc pe plan~e ~i in extrasele de materiale. 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasarii axelor modulare ~i a reperelor 
de nivelment. Reperul de baza pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel 
incat sa fie independent de tasarile constructiei proiectate. Amplasarea ~i trasarea 
elementelor de constructie se va face conform planurilor cu respectarea prevederilor: 
C83 - 75, lndrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii. 

Sapatura generala se va face cu taluz in panta, iar sapaturile locale pentru blocurile 
de fundatie cu taluz vertical, fara sprijiniri. lnainte de turnarea betoanelor de egalizare 
sub blocurile de fundatie se vor chema proiectantii despecialitate ~i geotehnicianul 
pentru receptia terenului de fundare. Se va evita strangerea apelor pluviale in gropile 
fundatiilor, in caz contrar se va evacua apa prin epuismente sau pompare. Ultimii 10 cm 
de sapatura se vor executa manual. 

Betoanele turnate (fundatii, elevatii, stalpi, plan~ee, grinzi) necesita ingrijire atenta 
timp de eel putin 7 zile din momentul cand betonul a facut priza. In primul rand, betonul 
trebuie ferit de deteriorari mecanice, precum ~i de inghet. La colturile grinzilor de 
fundare, a centurilor din beton armat se vor respecta prescriptiile constructive referitoare 
la prelungirea armaturilor longitudinale cu min. 600 peste intersectie cu scopul ancorarii 
corespunzatoare. inadirea armaturilor longitudinale din elevatii, din grinda de 
fundare ~i din centuri se va face decalat cu eel putin 50 diametre ~i nu mai mult de 
33% intr-o sectiune de armare. Se recomanda ca turnarea unui plan~eu sa se faca 
odata, fara rost de lucru. Daca din anumite conditii tehnice este necesara oprirea turnarii, 
rostul se va lasa ~i trata conform prescriptiilor normativului NE 012-2010. 

Termoizolarea ~i hidroizolarea elevatiilor de beton armat se vor realiza conform 
detaliilor din partea de arhitectura. 

Lucrarile vor ti urmarite de un diriginte de ~antier, atestat legal. 
Trebuie mentionat faptul , ca proiectantul de structura de rezistenta nu este 

eel mai calificat cunoscator al regulilor de construire din ~antier. Pregatirea 
proiectantului de structura de rezistenta se face cu precadere in directia 
conceperii, calculului ~i detalierii structurii de rezistenta in vederea indicarii unei 
solutii sigure ~i conforme pentru constructie. Anumite aspecte legate de modul 
intrinsec de construire pot sa nu ii fie cunoscute, acest lucru nereprezentand 
relevanta in activitatea de proiectare. 

MASURI N.T.5.M. SI P.5.1. 
Lucrarile vor fi executate de un constructor competent, cu experienta in realizarea 

unor asemenea lucrari. Pe durata executiei lucrarilor vor fi respectate toate prevederile 
legale privind protectia muncii ~i PSI. Nu se admite prezenta pe ~antier a persoanelor 
care nu au facut instructajul de protectia muncii pentru categoriile de lucrari la care 
participa ~i nu au fi~ele de protectia muncii completate ~i semnate legal. La executarea 
lucrarilor se vor respecta Normele generale de protectia muncii, legea protectiei muncii 



nr. 90/1996. Personalul de pe ~antier va purta echipamentele de protectie prescrise de 
lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi certificate din punctul de vedere al 
protectiei muncii. 

Se vor respecta de asemenea normele referitoare la protectia contra incendiilor atat 
1n executie cat ~i la exploatare. In proiectare s-au respectat prevederile normativului 
P118/1999 privind prevenirea ~i stingerea incendiilor. Toate elementele de constructie 
combustibile vor fi tratate ingifug cu solutii speciale de catre persoane fizice sau juridice 
autorizate ln acest scop. 

VERIFICARI: __ 
Conform ordinului MLPAT nr. 77/N/1996, acest proiect va fi ~ u s · 

verificarii de atestare pentru cerinta A. Se va apela la verificato . 
conform HG nr. 731/1991 , pentru cerinta A 1. - Rezistenta la stabilit 
dinamice inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industrial 

c) INSTALA Tl/ 

• Electrice 
Prezentul memoriu descrie solu\iile tehnice, adoptate pentru realizarea instala\iilor 

electrice aferente obiectivului mai sus mentionat, respectiv: 
► instalatii electrice interioare lumina i;,i prize 
► instalatii electrice de protectie $i paratrasnet 

Bazele proiectarii: 
La baza 1ntocmirii ofertei au stat: 
► date de tema furnizate de catre beneficiar 
► tema de planuri de arhitectura 
► specificatii tehnice ale echipamentelor $i materialelor 
► normative republicane $i departamentale, standarde 1n vigoare. 

Normative §i instructiuni 
17-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia $i exploatarea instalatiilor 

electrice aferente cladirilor 
NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea $i executarea sistemelor de iluminat 

artificial din cladiri 

Standarde de stat 
SR CE I 364 - 1 + 7 
SR CEI 60947 - 1 - 92 
SR EN 61058-1 + A1 - 98 
SR EN 6094 7 - 4 - 1 - 94 
SR EN 60947-2 - 93 
SR CEI 60173 - 98 

SR EN 60598 - 2 - 22 - 98 

lnstalatiile electrice ale cladirilor 
Aparataj de joasa tensiune. Reguli generale 
Tntreruptoare pentru aparate. Reguli generale. 
Aparataj de joasa tensiune. 
Aparataj de joasa tensiune. Tntreruptoare automate. 
Culorile izolatiei din PVC a conductelor ~i cablurilor 
electrice f lexibile. Prescriptii 
Sectiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul 
de siguranta. 



Nivelul de performanta al lucrarilor: 
Leg ea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii a legalizat constituirea in Romania 

a sistemului calitatii Tn constructii . Prin acest sistem se urmare~te ca realizarea ~i 
exploatarea constructiilor ~i instalatiilor aferente sa fie de o calitate superioara, in scopul 
1mbunatatirii conditiilor de confort ~i de siguranta a utilizatorilor, a protejarii mediului 
1nconj urator. 

Astfel, sunt obligatorii realizarea ~i mentinerea pe toata durata de existenta a 
constructiilor ~i instalatiilor aferente, a urmatoarelor cerinte de calitate: 

a) rezistenta mecanica ~i stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igiena, sanatate ~i mediu inconjurator; 
d) siguranta ~i accesibilitate 1n exploatare; 
e) protectie impotriva zgomotului; 
f) economie de energie ~i izolare termica 
Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor, 

responsabililor cu executia ~i cu exploatarea, beneficiarilor, producatorilor de 
echipamente. Solutiile tehnice prevazute prin prezentul proiect asigura instalatiilor 
electrice eel putin primele cinci cerinte de calitate, astfel: 

Rezistenta ~i stabilitatea: 
Elementele instalatiei electrice interioare s-au ales astfel incat aparatele electrice 

de comutatie, tablourile electrice, corpurile de iluminat ~i dispozitivele de sustinere, 
tuburile de protectie, conductoarele ~i cablurile sa fie corespunzatoare modului de 
utilizare specific conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce prive~te: 

► rezistentei organelor de manevra ~i inveli~urilor de protectie Tmpotriva loviturilor 
► fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere ~i tractiune 
► numarul de manevre mecanice ~i electrice 
► montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare 
► sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cre~terii temperaturii peste limita 

admisa care sa produca deteriorari remanente ale izolatiei proprii, tubulaturii de 
protectie, a suportilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor 

► traversarile elementelor de constructii se tac prin zone/locuri special practicate 
~i prevazute prin proiect 

Rezistenta mecanica ~i stabilitate 
• Obiectivul este prevazut cu racord electric asigurat din retele de joasa tensiune 

existente in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei in punctul de 
racord. 

• Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a 
defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii. 

• Continuitatea electrica a conductoarelor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau 
cleme cu §Uruburi, iar in aparate §i tabl1ouri electrice prin ~uruburi. 

• Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele ~i 
cablurile au gradul de protectie corespunzator modului ~i locului de montaj, in vederea 
asigurarii protectiei utilizatorului impotriva ~ocurilor electrice prin atingere directa. 

• Protectia utilizatorului Tmpotriva §Ocurilor electrice prin atingere indirecta ce pot sa 
apara in urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a 
defectelor de izolatie se face prin: 

• Masuri de protectie fara intreruperea automata a alimentarii 
• Folosirea materialelor electrice de clasa II de izolatie 
• lzolare suplimentara 
• Amplasarea la distanta 



• Masuri de protectie prin 1ntreruperea automata a alimentarii 
• utilizarea dispozitivelor automate de protectie, in coordonare cu schema de 

legare la pamant, care asigura deconectarea circuitelor in caz de defect. 
• schema de legare la pamant adoptata este de tip TN. particularizata TN-S in 

functie de conditiile specifice retelei de alimentare ~i ale consumatorului 
• se va folosi priza de pamant naturala, formate din elemente metalice Tnglobate 

in blocurile de fundatie a cladirii, la care s-a asigurat continuitatea electrica 
necesara. 

• Protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau scurtcircuitelor 
care ar putea provoca deteriorarea componentelor instalatiilor electrice se face cu 
dispozitive automate, mai precis cu Tntrerupatoare automate mici, montate in 
tablourile de distributie la inceputul fiecarui circuit numai pe conductoarele active. 
Nuse vor monta dispozitive de protectie pe conductoarele de protectie PE. 

Securitate la incendiu 
De~i cladirea nu are functiuni cu medii cu pericol de explozie, iar categoria de 

incendiu a cladirii nu impune masuri deosebite in ceea ce prive~te modul de realizare a 
instalatiei electrice, solutiile tehnice alese pentru rezolvarea temei s-au ales astfel incat 

/ , sa nu favorizeze declan~area sau extinderea incendiilor datorate instalatiilor electrice, 
astfel: 

• lnstalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foe al elementelor de constructie 
~i la categoria de incendiu a cladirilor, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a 
unui incendiu datorita instalatiei electrice. 

• Tablourile electrice, corpurile de iluminat ~i aparatele de conectare vor avea 
carcasele ~i elementele componente din materiale incombustibile. 

• Pentru limitarea incendiilor de origine interna a instalatiilor electrice se folosesc 
dispozitive automate de protectie pentru fiecare circuit in parte. 

• Elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect 
cu altele similare. Nu se vor modifica curentii de declan~are ai intrerupatoarelor 
automate. 

lgiena, sanatate ~i mediu inconjurator 
• lluminatul este asigurat in functie de destinatia incaperilor ~i asigura cerintele atat 

cantitative (nivel de iluminare) cat ~i calitative (distributie, culoare, grad de 
protectie, etc) in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare. 

• Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator mediului de 
lucru ~i vor fi asigurate impotriva deschiderilor de persoane neautorizate sau 
necalificate. 

Economie de energie ~i izolare termica 
• Asigurarea protectiei la patrunderea apei in echipamentele electrice s-a realizat 

prin utilizarea de aparate de conectare, corpuri de iluminat, tablouri electrice care 
au gradul de protectie corespunzator influentelor extreme ale mediului (incaperii) 
in care se vor monta. 

• Economii de energie se fac prin dimensionarea corecta a sectiunii conductoarelor 
circuitelor astfel incat sa se asigure valorile prescrise ale pierderilor de tensiune 
pentru receptorul eel mai dezavantajos plasat fata de punctul de primire al 
energiei electrice (pentru iluminat 3%, pentru forta 5%). 

• Consumatorul va fi dotat cu echipament de masura al energiei electrice care este 
montat in punctul de delimitare furnizor-consumator. 

Protectia impotriva zgomotului 



Aparatele electrice cu care se realizeaza instalatiile electrice vor fi astfel alese Tncat 
nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de ygomot din instalatiile electrice sa nu 
depa~easca cu mai mult de 5 de nivelul de zgomot echivalent din Tncapere cand aceste 
instalatii nu sunt rn functiune. 

Solutiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementele de constructie sa 
amortizeze zgomotele ~i vibratiile 

► SOLUJII TEHNICE 

Instalatii electrice de alimentare 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face de la reteaua 

existenta stradala printr-un cablu electric (ACYAbY 5x16 mmp) trifazat montat subteran. 
Baza de masurare 9i protectie trifazata (BMPM) va fi amplasat pe stalpul electric conf. 
planului de situatie E-01. De la BMPT va fi alimentat tabloul de distributie (TG) ale cladirii 

De la tabloul electric de distributie TG vor fi alimentate circuitele de priza ~i circuitul 
de iluminat electric al cladirii . 

Putere electrica necesara : Pi ~ 6,53 kW ; Pa~5,23 kW 
Se va solicita AVIZ DE RACORDARE pentru puteri electrice Pi= 6,53 kW; 

Pa= 5,23 kW. 

I nstalatii e/ectrice interioare 
Circuitele electrice se vor executa 111 montaj Tngropat sub tencuiala, cu conductori 

din cupru protejati rn tuburi de tip PVC 9i PEL cu sectiunile respectiv diametrele conform 
schemei monofilare. 

Aparatura de protectie pentru circuitele sus mentionate vor fi plasate in interiorul 
tabloului de distributie (TG). 

Tabloul el de dist. va fi confectionat din material de policarbonat ~i va fi amplasat 
conf. planului E-03. 

Pentru iluminatul interior sant prevazute corpuri de iluminat : 
- in camera mortuara, corpuri de iluminat cu armatura etan~a tip aplice 

de de perete (LED 12W IP54) 
- in camera de pregatire 9i grup sanitar vor fi amplasate aplice etan9e 

de plafon (LED 12W IP54) 
Pentru iluminatul exterior vor fi utilizate corpuri de iluminat cu pipa etan9e, cu glob 

de sticla clara mont. pe perete (LED12W, IP65) 
Comanda iluminatului se va face separat pentru fiecare incapere, prin intermediul 

unor intreruptoare constr. etan9e mont. aparent cu indicatoare luminoase (LED) - in 
montaj aparent. 

lnaltimea de montaj a aparatelor de comutare va fi : hp= 1,5 m. 
Circuitul de priza va fi executat de asemenea in montaj ingropat, cu conductori din 

cupru protejati in tuburi de protectie tip PVC. 
Prizele utilizate vor fi de tip ingropat : 16A - 220 V cu contact de protectie 
lnaltime de montaj a prizelor va fi: 

- hp= 1,2 m (prize cu contact de protectie) sala pregatire. 
Boilerele 9i convectoarele vor fi alimentate direct de la tabloul general conf. 

schemei monofilare. 

lnstalatii de legare la pii.mant si protectie impotriva trasnetului 
Conductoarele de coborare ale instalatiei de paratrasnet vor fi protejate pe 

inaltimea de 2,5 m de la cota terenului in tub de protectie din polietilena reticulata cu 
grosimea peretelui de min.3 mm. 



Pe o raza de eel putin 3 m in jurul conductoarelor de coborare terenul va avea o 
acoperire cu un strat de pietris cu grosimea de minim de 15 cm sau cu un strat de asfalt 
cu grosimea de minim 5 cm. 

Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de 
pamant existente in zona situate la o distanta mai mica de 20 m de aceasta. 

Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi sub 
10. 

Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod normal 
nu sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la priza de pamant. 

Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se vor executa cu respectarea 
prevederilor din normativul 17-2011 

Protectia impotriva ~ocurilor electrice: 
Protectia utilizatorilor Tmpotriva $0curilor electrice datorate atingerilor directe sau 

indirecte s-a facut Tn functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele 
externe, de tipul instalatiei interioare ~i a schemei de legare la pamant, aplicandu-se 
masuri adecvate astfel incat acestea sa nu se influenteze sau sa nu se anuleze reciproc. 

Protectia impotriva atingerilor directe se asigura prin utilizarea de materiale ~i 
echipamente corespunzatoare categoriei de influente externe, conductoare izolate, tuburi 
de protectie, carcase, tablouri de distributie avand partile active izolate (protectie 
completa). Protectia impotriva atingerilor directe se asigura suplimentar, din considerente 
de protectie la incendii, prin intreruperea automata a alimentarii. lntroducerea in circuitele 
de alimentare a unui conductor de protectie asigura realizarea buclei de defect necesara 
circulatiei curentului de defect care actioneaza un dispozitiv diferential de protectie, avand 
curentul nominal de functionare de 30 mA. 

Protectia impotriva atingerilor indirecte se asigura prin masuri tehnice de protectie, 
respectiv "prin intreruperea automata a alimentarii" ~i "fara intreruperea alimentarii". 

Masurile tehnice "prin intreruperea automata a alimentarii" sunt alese in coordonare 
cu schema de legare la pamant ~i categoria de influente externe. 

Acest tip de protectie se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva 
supracurentilor, respectiv cu Tntrerupatoare automate mici. 

Functionarea corecta a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele 
cu neutrul legat la pamant (simbol T) prin adoptarea la consumator a unei scheme de 
legare la pamant corespunzatoare. In cazul de fata s-a adoptat o schema de tip TN-S, in 
care masele instalatiei sunt legate direct la punctul de alimentare legat la pamant, iar 
conductorul de protectie este separat de eel neutru. Legatura cu pamantul se face prin 
intermediul conductorului principal de legare la pamant, la randul sau conectat la o priza 
de pamant existenta. 

Masurile tehnice "fara intreruperea automata a alimentarii" sunt alese Tn functie de 
conditiile de amplasament ~i utilizare ale receptoarelor. Pentru cazurile in care aceste 
masuri au fost necesare s-au folosit echipamente avand clasa II de izolatie. 

lnstalatii de legare la pamant ~i protectie impotriva trasnetului 
Cladirea va fi protejata cu o instalatie exterioara de protectie la trasnet cu dispozitiv 

de amorsare tip Prevectron 2, nivel de protectie lntarit I. 
Conductoarele de coborare ale instalatiei de paratrasnet vor fi protejate pe 

inaltimea de 2,5m de la cota terenului in tub de protectie din polietilena reticulata cu 
grosimea peretelui de min.3mm. 



Pe o raza de eel putin 3m in jurul conductoarelor de coborare terenul va avea o 
acoperire cu un strat de pietris cu grosimea de minim de 15cm sau cu un strat de asfalt 
cu grosimea de minim 5cm. 

Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de 
pamant existente in zona situate la o distanta mai mica de 20m de aceasta. 
Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi sub 1 n. 

Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod normal 
nu sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la priza de pamant. 

Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se vor executa cu respectarea 
prevederilor din normativul 17-2011 . 

lnstalatia interioara de protectie la trasnet va fi cu SPD coordonate(dispozitive de 
protectie la supratensiune si la supracurent) si legaturi de echipotentializare si legare la 
pamant a tuturor elementelor metalice ale construciei, instalatiilor si ale utilajelor care nu 
sunt in mod normal sub tensiune. 

Verificarea si intretinerea instalatiei de protectie impotriva trasnetului 
Scopul verificarilor este de a constata ca IPT este conform cu acest normativ sub toate 
aspectele si ca este in stare functionala.Verificarea IPT trebuie realizata de o persoana 
competenta in protectia impotriva trasnetului. Acesta trebuie sa primeasca proiectul SPT 
si rapoartele anterioare de Tntretinere si verificari ale IPT. Proiectul IPT trebuie sa contina 
descrierea SPT-ului, criteriile de proiectare si desenele tehnice. 
Verificarea unui IPT se va face: 

a) in timpul instalarii IPT, in special in timpul instalarii elementelor care sunt 
inglobate in structura si care vor deveni inaccesibile, ce se vor mentiona 
in procesele verbale pentru lucrari ascunse; 

b) dupa finalizarea instalarii IPT; 
c) dupa un program conform tabelului de mai jos. 

Tabel 8 2 

Perioada maxima intre insoectiile unei IPT 
lnspectie Inspectie completa Inspectii complete a 

Nivel de orotectie vizuala (an) (an) sistemelor critice (an) 
I si II 1 2 1 
l1I si IV 2 4 1 

Ori de cate ori se fac modificari sau reparatii la structura protejata sau in urma 
oricarei descarcari de trasnet pe IPT trebuie facuta o inspectie. Sistemele de protectie 
impotriva trasnetului utilizate pentru structuri cu rise de explozie trebuie verificate vizual la 
fiecare 6 luni. 

Ordinea verificarilor 
Verificarea cuprinde controlul documentatiei tehnice, verificarile vizuale, incercarea 

si inregistrarea rezultatelor Tntr-un raport de verificare. 
Verificarea documentatiei tehnice: Persoana competenta va verifica documentatia 

tehnica pentru a constata daca este completa si conforma cu acest normativ. 
Verificari vizuale: trebuie efectuate cu scopul de a se constata ca: 
- IPT este in stare buna si executata conform documentatiei verificate; 
- nu sunt conexiuni desfacute si nici intreruperi accidentale ale conductoarelor IPT 

si ale imbinarilor; 
- nici o parte a instalatiei nu este slabita de coroziune, in special la nivelul solului; 
- toate conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte (operationale din punct 

de vedere functional ); 
- toate conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe 

suprafetele de montaj si componentele care asigura protectia mecanica sunt 
intacte (operationale din punct de vedere functional) si la locul lor; 



- nu exista nici o extindere sau modificare a structurii protejate care sa impuna 
protective suplimentara; 

- nu exista indicatii de avariere a IPT, a SPD sau sigurante fuzibile defecte pentru 
protectia SPD; 

- legatura de echipotentializare este corecta pentru orice serviciu nou sau extinderi 
efectuate rn interiorul structurii dupa ultima inspectie si ca incercarile de 
continuitate sau facut dupa aceste suplimentari; 

- conductoarele si conexiunile de echipotentializare din interiorul conexiunii exista si 
sunt intacte (operationale din punct de vedere functional ); 

- distantele de separare sunt mentinute; 
- conductoarele de echipotential izare, 1mbinarile, ecranele dispozitivelor, traseele 

decabluri si SPD au fost verificate si incercate; 
- piesele de separare asigura continuitatea electrica. 

incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) 
incercarea unei IPT cuprinde urmatoarele: 

- incercari de continuitate a conductoarelor; 
- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant. 

,,_ \ Rezultatele verificarilor vizuale ale tuturor conductoarelor, a legaturilor de 
echipotentializare si a imbinarilor precum si rezultatele masurarilor continuitatii electrice si 
a rezistentei de dispersie a prizei de pamant se vor inscrie in documentatiile verificarilor. 

Documentatia verificarii 
Persoana competenta trebuie sa intocmeasca un raport care trebuie pastrat impreuna cu 
proiectul IPT si cu rapoartele anterioare. 
Raportul de verificare trebuie sa contina: 

- conditiile generale ale conductoarelor de captare si ale componentelor de captare; 
- nivelul general de coroziune al conductoarelor si starea protectiei 1mpotriva 

coroziunii; 
- securitatea elementelor de fixare a conductoarelor si a componentelor IPT; 
- rezultatele masurarii rezistentei de dispersie a prizei de pamant; 
- abaterile constatate ale IPT fata de prevederile normativului; 
- documentatia tehnica pentru modificarile si extinderile IPT si orice schimbari ale 

structurii; 
- rezultatele incercarilor efectuate; 

intretinerea 
IPT trebuie intretinut cu regularitate pentru a asigura ca nu este deteriorat si 

continua sa indeplineasca functiile pentru care a fost proiectat si executat initial. 
Ciclurile necesare de intretinere si inspectie vor fi conform tabelului de mai sus 
Toate procedurile de intretinere trebuie sa aiba inregistrari complete care sa 

contina actiunile rntreprinse. Acestea vor fi pastrate cu proiectul IPT si cu rapoartele de 
verificare a IPT. 

-PROTECTIA MUNCIi: 
in vederea evitarii producerii accidentelor de munca ~i eliminarii pericolelor de 
electrocutare a personalului rn timpul executiei ~i exploatarii instalatiilor electrice. prin 
prezentul proiect se prevad masuri de protectie a muncii, dintre care cele mai 
importante ar fi: 

• alegerea corespunzatoare a aparatajului in functie de mediu ~i de categoria de 
pericol de incendiu 1n care acesta functioneaza; 

• amplasarea accesibila a echipamentelor in vederea unei Tntretineri u~oare; 



• pentru protectia Tmpotriva ~ocurilor electrice prin atingeri directe, toate 
elementele conducatoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod 
normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri Tntamplatoare datorita 
masurilor luate prin constructie, amplasate sau amenajari speciale; 

• pentru protectia Tmpotriva ~ocurilor electrice prin atingeri indirecte, toate 
elementele metalice ale echipamentelor electrice, care Tn mod normal nu sunt 
sub tensiune, dar care pot ajunge Tn mod accidental sub tensiune, datorita unor 
defecte de izolatie (carcase suporti etc.), vor fi legate la instalatia de legare la 
pamant 

Aplicarea masurilor de protectie a muncii Tn perioada de executie constituie obligatia ~i 
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor 
executa numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare ~i instructajul 
de protectie a muncii pentru locul de munca respectiv. Acest instructaj va fi consemnat 
Tn fi~a individuala de instruire. 
Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor 
respecta prevederile din : 

• Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca 
-H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate ~i 

--, sanatate pentru utilizarea Tn munca de catre lucratori a echipamentelor de 

- ...... 

munca 
• Hotararea Guvernului nr. 300/2006 Hotararea Guvernului privind cerintele 

minime de securitate si sanatate pentru santierele temporale sau mobile, 
publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, nr.252 din 21 martie2006, cu 
completarile si modifi-carile ulterioare. 

• Hotararea Guvernulu inr. 457/2003 Hotararea Guvernului privind asigurarea 
securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 
republicata, Tn Monitorul Oficial al Romaniei , nr. 402 din 15 iunie 2007, cu 
modificarile si comple-tarile ulterioare 

• Hotararea Guvernului nr. 971/2006 Hotararea Guvernului privind cerintele 
mrn,me pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de 
munca, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, nr.683 din 09 august 
2006. 

• Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotararea Guvernului privind cerintele 
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca , publicata Tn 
Monitorul Oficial al Romaniei , nr.739 din 30 august 2006. 

-MASURI SPECIFICE P.S.I. 
Prin proiect s-au prevazut solutiile tehnice care sa nu favorizeze declan~area sau 

extinderea incendiilor. Tn acest scop s-au respectat prescriptiile normativelor 1.7-2011, 
P118-99 - menite sa asigure o buna siguranta la foe a instalatiilor, dintre acestea 
mentionand: 

• utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tipurile ~i 
gradele de protectie conform categoriei mediului. 

• alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare ~i 
distantelor, necesare pentru fiecare obiect ,n concordanta cu prescriptiile care 
reglementeaza proiectarea acestui tip de instalatii. 

• se recomanda amplasarea langa tabloul electric a unui stingator portativ, iar 
dupa punerea Tn functiune beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea 
incendiilor ~i actionarea ,n cazul producerii lor. 

In timpul exploatarii instalatiei electrice beneficiarul va evita: 
• sa foloseasca aparate electrice defecte, uzate sau improvizate 
• sa incarce circuitele instalatiei peste sarcina admisa; 



• sa inlocuiasca aparatele prevazute pentru protectia circuitelor cu altele avand 
valori superioare; 

• introducerea cordoanelor de alimentare fara ~techer in prize; 
• utilizarea corpurilor de ilum inat suspendate direct de conductoarele de 

alimentare; 
• utilizarea aparatelor de incalzit electrice fara masuri de izolare fata de elemente 

combustibile; 
• lasarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora. 
Atat la executia lucrarilor cat si in timpul exploatarii si intretinerii instatiilor se vor 

respecta prevederile din : 
• Legea nr. 307 /2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificarile 
ulterioare 

• PE 009/93 -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. 

• Ordinului MAI nr.163/2007 - Norme generale de aparare impotriva 
incendiilor. 

-VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI 
indeplinirea cerintelor de calitate va fi certificata prin verificarea proiectului de catre 

un verificator atestat MLPTL pentru instalatii electrice. 

-VERIFICARI SI PUNEREA iN FUNCTIUNE 
lnstalatiile electrice si de paratrasnet trebuie sa fie supuse in timpul executiei si inainte 

de punerea in functiune verificarilor initiale si apoi verificarilor periodice. La verificari se va 
tine seama de prevederile din SR HD 60364-6 si a reglementarilor specifice referitoare la 
incercari, masuratori, verificarea calitatii lucrarilor de instalatii electrice pentru a se stabili 
daca componentele instalatiilor sunt in stare de utilizare. 

Verificarea instalatiilor electrice este prevazuta in conformitate cu recomandarile din 
standardul SR HD 60364-6. 

Verificarea sistemului de protectie impotriva trasnetului se va face conform 8.5. 

- Verificarea initiala 
Verificarea initiala a instalatiilor electrice se face in timpul montarii si la finalizarea 

constructiei unei instalatii noi sau finalizarea unei extinderi sau a unei modificari a unei 
instalatii existente inainte de a fi puse in functiune de catre utilizator. 

Verificarea initiala a instalatiilor electrice trebuie efectuata de o persoana calificata, 
competenta in verificari. Verificarea initiala se face prin inspectie si incercare. 

lnspectia trebuie sa preceada incercarea si trebuie efectuata inainte de a pune 
instalatia sub tensiune. 

lnspectia trebuie sa confirme ca echipamentul electric montat este: 
in conformitate cu prescriptiile de securitate ale standardelor de echipament 
corespunzatoare; 
ales si montat in mod corect conform normativelor si instructiunilor 
fabricantului; 
fara deteriorari vizibile astfel incat sa afecteze siguranta in functionare. 

lnspectia trebuie sa stabileasca daca instalatiile electrice corespund proiectului si 
notelor de santier emise pe durata executiei si sa includa urmatoarele verificari: 

o masurile de protectie impotriva socurilor electrice prin atingere directa; 
o prezenta barierelor pentru oprirea focului si alte masuri impotriva focului 

precum si masuri impotriva efectelor termice; 
o alegerea conductoarelor pentru intensitatea admisibila a curentului si 

caderea de tensiune; 
o alegerea si reglarea dispozitivelor de protectie si de supraveghere; 



o prezenta si amplasarea corecta a dispozitivelor corespunzatoare de 
separare si de comutare; 

o alegerea echipamentului si a masurilor de protectie corespunzatoare pentru 
influentele externe; 

o identificarea corecta a conductoarelor de protectie si a conductoarelor 
neutre; 

o ,ntreruptoarele de pe circuitele de iluminat trebuie sa fie montate pe 
conductoarele de faza; 

o existenta schemelor, inscriptiilor de avertizare sau a altor informatii similare; 
o identificarea circuitelor, a dispozitivelor de protectie la supracurenti, 

intreruptoare, borne, doze, tablouri electrice, etc. 
o conectarea corespunzatoare a conductoarelor (in doze, tablouri electrice 

etc.); 
o prezenta si utilizarea corecta a conductoarelor de protectie, inclusiv a 

conductoarelor pentru legatura de echipotentializare de protecie si legatura 
de echipotentializare suplimentara; 

o posibilitatea de acces la echipamente pentru usurinta actionarii , a identificarii 
si a mentenantei. 

-iNCERCARI 
incercarile trebuie efectuate (atunci cand sunt aplicabile) de regula in urmatoarea 

ordine: 
a. continuitatea conductoarelor; 
b. rezistenta izolatiei instalatiei electrice; 
c. protectia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrica; 
d. rezistentele / impedantele izolatiilor pardoselii si a peretilor; 
e. protectia prin intreruperea automata a alimentarii; 
f. protectia suplimentara; 
g. incercarea de polaritate; 
h. verificarea secventei succesiunii fazelor; 
i. incercari functionale; 
j . caderea de tensiune. 

- CONTINUITATEA CONDUCTOARELOR 
Trebuie efectuata o incercare privind continuitatea electrica a: 

-..,, a) conductoarelor de protectie, a conductoarelor pentru legaturi de 
echipotentializare, a conductoarelor de echipotentializare suplimentare; 

b) conductoarelor active. 
lncercarea continuitatii conductoarelor de protectie si a legaturilor de egalizare a 

potentialelor, se efectueaza cu o sursa de tensiune de 4 - 24 V (in gal) la tensiune 
continua sau alternativa si un curent electric de minimum 0,2 A. 

- REZISTENTA IZOLATIEI INSTALATIEI ELECTRICE 
Rezistenta electrica a izolatiei trebuie masurata intre conductoarele active si 

conductorul de protectie conectat la reteaua de legare la pamant. in scopul acestei 
incercari conductoarele active pot fi conectate impreuna. Rezistenta electrica a izolatiei 
masurate trebuie sa corespunda valorilor din tabelul 8.1. 

Tabel 8 1 . . 
Valori minime ale rezistentei electrice a izolatiei 

Tensiunea nominala a circuitului M Tensiunea continua Rezistenta de 
de incercare (V) izolatie (MO) 

TFJS si TFJP 250 ~0.5 
Pana la si inclusiv 500 V 500 >1 
Peste 500 V 1000 >1 



Rezistenta electrica a izolatiei se mascara cu tensiune continua avand valorile din 
tabelul de mai sus si un curent de 1 mA. 

Toate masuratorile se fac cu instalatia deconectata de la sursa de alimentare. 

- PROTECTIA PRIN TFJS, TFJP SAU PRIN SEPARARE ELECTRICA 
Separarea partilor active ale unor circuite fata de altele cat si fata de pamant se 

verifica prin masurarea rezistentei izolatiei. 

PROTECTIA PRIN TFJS 
Separarea partilor active de cele ale altar circuite cat si fata de pamant se verifica 

prin masurarea rezistentei izolatiei. Rezistenta electrica obtinuta trebuie sa fie conform 
tabelului de mai sus. 

PROTECTIA PRIN TFJP 
Separarea partilor active de cele ale altar circuite se verifica prin masurarea 

rezistentei izolatiei. 
,......., Rezistenta electrica obtinuta trebuie sa fie conform tabelului de mai sus. 

PROTECTIA PRIN SEPARARE ELECTRICA 
Separarea partilor active de cele ale altor circuite cat si fata de pamant se verifica 

prin masurarea rezistentei izolatiei. Valoarea rezistentei izolatiei obtinute trebuie sa fie 
conform tabelului de mai sus 

In cazul unei separari electrice pentru mai multe receptoare, fie prin masurare sau 
prin calcul, trebuie sa se verifice ca 1n cazul a doua defecte simultane cu impedanta 
neglijabila 1ntre conductoarele de faza diferite si / sau conductorul de protectie sau parti 
conductoare conectate la acesta, eel putin unul din circuitele defecte trebuie sa fie 
deconectat. 

Timpul de 1ntrerupere trebuie sa fie in conformitate cu eel pentru metoda de 
protectie prin deconectare automata pentru retelele TN. 

- REZISTENTELE / IMPEDANTELE IZOLATIILOR PARDOSELILOR SI A PERETILOR 
Rezistenta izolatiei pardoselii se va masura in toate cazurile in care se impune ca 

pardoseala sa fie izolanta. Trebuie efectuate eel putin trei masurari 1n acelasi 
amplasament; una din aceste masurari se efectueaza la aproximativ 1 m de orice 
conductor extern accesibil din amplasament. Celelalte doua masurari trebuie efectuate la 
distante mai mari. 

Masurarea rezistentei / impedantei izolatiei (a pardoselii sau a peretilor) se face cu 
tensiunea sistemului fata de pamant si la frecventa nominala. 

Pentru detalii privind metodele de masurare a rezistentei / impedantei izolatiei (a 
pardoselii sau a peretilor) in raport cu pamantul sau in raport cu conductorul de protectie 
se pot utiliza recomandarile din SR HD 60364-6 - (Anexa 8.1.) sau altele similare. 

- MASURAREA REZISTENTEI ELECTRICE A PRIZEI DE PAMANT 
Masurarea rezistentei electrice a prizei de pamant in toate cazurile se efectueaza 

cu metode si aparate specializate. Masurarea rezistentei electrice a prizei de pamant se 
poate face dupa recomandarile din SR HD 60364-6 - (Anexa 8.2) sau o alta metoda 
similara. 

- MASURAREA IMPEDANTEI BUCLEI DE DEFECT 
lnainte de a realiza masurarea impedantei buclei de defect este necesara o incercare 

de continuitate electrica ce trebuie efectuata pe circuitele masurate. 



Masurarea impedantei buclei de defect tine seama de particularitatile retelei (TN sau IT). 
Masurarea impedantei buclei de defect se poate face conform cu recomandarile din SR 
HD 60364-6 -(Anexa 8.3 din 17-2011) sau cu o metoda similara. 

- PROTECTIA SUPLIMENTARA 
Verificarea eficientei masurilor aplicate pentru protectia suplimentara se realizeaza prin 

examinare vizuala si incercare. Daca sunt necesare DDR pentru protectie supl imentara, 
eficienta deconectarii automate a alimentarii prin DOR trebuie sa fie verificata utilizand 
echipamente de incercare corespunzatoare care sa confirme ca prescriptiile din proiect au 
fost indeplinite. 

- iNCERCAREA DE POLARIT ATE 
Se va verifica existenta dispozitivelor monopolare de intrerupere pe conductorul 

(conductoarele) de faza. 

- VERIFICAREA SECVENTEI SUCCESIUNII FAZELOR 
in cazul circuitelor polifazate trebuie sa se verifice daca secventa succesiunii fazelor 

este respectata. 

- iNCERCARI FUNCTIONALE 
Ansamblurile, cum sunt ansamblurile de comutatie si de comanda, de actionari, 

organe de comanda si de interblocare, trebuie sa faca obiectul unei incercari a functionarii 
lor pentru a se vedea daca sunt corect montate, reglate si instalate in conformitate cu 
prescriptiile documentatiei tehnice. 

Dispozitivele de protectie trebuie sa fie supuse la o incercare de verificare a 
functionarii lor, pentru a verifica daca sunt corect instalate si reglate. 

- VERIFICAREA LA CADEREA DE TENSIUNE 
Verificarea la caderea de tensiune poate fi facuta prin: 

- masurare sau; 
- prin calcul. 

- RAPORTUL PENTRU VERIFICAREA INITIALA 
Raportul pentru verificarea initiala se face dupa finalizarea verificarii unei instalatii noi 

sau extinderi, sau a unei modificari la o instalatie existenta. Raportul trebuie sa contina 
-~.... detalii ale partii instalatiei care face obiectul raportului impreuna cu consemnarea 

inspectiei si rezultatul incercarilor. Defectele constatate in raport trebuie remediate 
inaintea punerii in functiune si consemnate in documentele de receptie ale instalatiei. 

Raportul pentru verificarea initiala poate contine recomandari pentru reparatii si 
imbunatatiri. 

Raportul initial trebuie sa cuprinda: 
- consemnari ale inspectiilor; 
- consemnari ale circuitelor incercate si rezultatele incercarilor. 
in consemnarile detaliilor circuitelor si ale rezultatelor i ncercarilor trebuie sa se 

identifice fiecare circuit, inclusiv dispozitivul (dispozitivele) de protectie asociate si trebuie 
sa se consemneze rezultatele incercarilor si masuratorilor corespunzatoare. 

Raportul pentru verificarea initiala trebuie redactat conform cu reglementarile specifice 
referitoare la verificarea calitatii lucrarilor de constructii si semnat sau autentificat de o 
persoana sau de persoane competente pentru verificare. 

- VERIFICARI PERIODICE 
Verificarea periodica are rolul de a determina daca tot echipamentul din componenta 

instalatiei electrice este in stare de utilizare. 



Verificarile periodice, care includ o examinare detaliata a instalatiei, trebuie efectuate 
fara demontare sau cu demontare paraiala, pentru a arata ca timpii de deconectare a 
echipamentelor de protectie sunt respectati si confirmati prin masurari si asigura 
cumulativ: 

a) securitatea persoanelor si animalelor impotriva efectelor socurilor electrice si a 
arsurilor; 
b) protectia impotriva deteriorarii bunurilor prin focul si caldura dezvoltata de un 
defect al instalatiei; 
c) confirmarea ca aceasta instalatie nu este avariata sau deteriorata asa incat sa 
afecteze siguranta in functionare; 
d) identificarea defectelor instalatiei si abaterea de la prescriptii care pot conduce 
la un pericol. 

Trebuie luate masuri pentru a se asigura ca verificarea nu constituie un pericol 
pentru persoane sau animale si nu produce deteriorari de bunuri si echipamente, chiar 
daca circuitul este in stare de defect. 
lnstrumentele de masurare si echipamentul de supraveghere si metodele trebuie alese 
conform recomandarilor din SR EN 61557. 

Aria de verificare si rezultatul unei verificari periodice a instalatiei, sau a oricarei 
parti a instalatiei trebuie sa fie inregistrate. Orice avarie, deteriorare, defecte sau conditii 
periculoase trebuie inregistrate. Verificarea trebuie efectuata de o persoana calificata 
competenta in verificari. 

- FRECVENTA VERIFICARILOR PERIODICE 
Frecventa verificarilor periodice ale unei instalatii trebuie sa fie determinata de tipul 

instalatiei si de echipamentele folosite, de frecventa si calitatea mentenantei si de 
influentele externe la care acestea sunt supuse. fn conditii normale de functionare 
verificarile pentru securitatea si sanatatea in munca sunt indicate in tabelele 8.3 si 8.4. 

Frecventa verificarilor functionale pentru echipamentele electrice se face conform 
instructiunilor furnizorilor. f n lipsa acestora se pot utiliza recomandarile din PE 116. 

In cazul unei instalatii aflate intr-un sistem de management efectiv, pentru 
mentenanta preventiva in utilizare curenta, verificarea periodica poate fi inlocuita cu un 
regim adecvat de monitorizare si mentenanta continua a instalatiei si a tuturor 
echipamentelor sale de persoane competente. Pentru monitorizarea si mentenanta 
continua trebuie sa fie pastrate inregistrari. 

~,... - RAPOARTE PENTRU VERIFICARI PERIODICE 
Verificarile periodice ale unei instalatii se finalizeaza cu un raport periodic. Raportul 

trebuie sa contina detalii ale acelor parti ale instalatiei si limitele verificarii, acoperite de 
documentatii, impreuna cu o consemnare care include orice defectiune si rezultatele 
incercarilor. Raportul trebuie sa consemneze rezultatele incercarilor. Rapoartele trebuie 
redactate si semnate sau autentificate de o persoana sau de persoane competente. 

- iNTRETINEREA SI VERIFICARI PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA 
Utilizatorul sau proprietarul instalatiei iluminatului de siguranta trebuie sa 

denumeasca o persoana competenta pentru a supraveghea, intretine si verifica iluminatul 
de siguranta. fncercarile instalatiei de iluminat de siguranta trebuie sa fie efectuate fara a 
afecta functionarea instalatiei. Zilnic vor fi controlati vizual indicatorii alimentarii de la sursa 
centrala pentru verificarea functionarii lor corecte. Lunar se va verifica fiecare corp de 
iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminata din interior de la bateria de 
acumulatoare prin simularea unui defect in alimentarea iluminatului normal pentru un 
interval de timp suficient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este functional. 
Atunci cand alimentarea iluminatului de siguranta se face de la o sursa centrala (baterie, 
generator) aceasta din urma va fi monitorizata. Anual fiecare corp de iluminat si fiecare 
semnalizare iluminata din interior trebuie sa fie incercate la toate intervalele de timp 



stabilite in conformitate cu informatiile producatorului. Alimentarea iluminatului normal si 
toti indicatorii luminosi vor fi controlati pentru a verifica functionarea lor corecta. 

Toate incercarile si rezultatele trebuie sa fie consemnate in Registrul de control 
pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor. 

Pentru verificarea sistemelor de iluminat de siguranta din amplasamente pentru 
utilizari medicale se vor respecta prevederile speciale din SR CEI 60364-7-710. 

- VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE 
La punerea in functiune a echipamentelor electrice de joasa tensiune in 

concordanta cu precizarile din HG nr. 457/2003 se va verifica daca ele au asigurate 
protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarilor lor si 
protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra lor. 

Pentru protectia impotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montarii si utilizarii 
echipamentului electric de joasa tensiune se va verifica daca: 

a) persoanele si animalele domestice sunt protejate fata de pericolul ranirii 
fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de atingerile directe sau 
indirecte; 
b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase; 
c) persoanele, animalele domestice si bunurile mobile si imobile sunt 
protejate impotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de 
echipamentul electric de joasa tensiune; 
d) rezistenta electrica de izolatie respecta valorile din tabelul 8.1 . 

Pentru protectia impotriva riscului cauzat de influente externe asupra 
echipamentului electric de joasa tensiune se va verifica daca: 

a) echipamentul electric satisface cerintele de natura mecanica astfel incat 
persoanele, animalele domestice si proprietatea sa nu fie puse in pericol; 
b) echipamentul electric este rezistent la influente de natura nemecanica in 
conditii de mediu astfel incat persoanele, animalele domestice si 
proprietatea sa nu fie puse in pericol; 
c) echipamentul electric nu pericliteaza persoanele, animalele domestice si 
proprietatea in conditii de suprasarcini. 

- VERIFICAREA PROTECTIEI iMPOTRIVA SOCURILOR ELETRICE. 

~ Procedurile de verificare sunt indicate in tabelele 8.3 si 8.4. 
Tabel 8.3 

VERIFICAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE 
(Atinqerea directa a partilor aflate normal sub tensiune) 

Conditia de Periodicitatea 
Se consem-

Nr. Metoda de neaza in 
Crt. 

Denumirea verificarii 
verificare 

acceptare maxima 
buletinul de 

a verificarii de verificare 
verificare 

1 Verificarea protectiei impotriva V izual Constatarea Anual Da 
atingerii directe a partilor aflate starii 
normal sub tensiune, asigurate corespunzatoare 
de carcase, in functie de a carcasei 
gradul no rmal de protectie 

2 Verificarea integritatii izolatiei Vizual Constatarea Anual Da 
aparente integritatii 

izolatiei 
3 Verificarea integritatii Vizual Constatarea Anual Da 

ingradirilor integritatii 
inc:iradirilor 

4 Verificarea distante i dintre Masurari cu metrul Constatarea la punerea in Da 
piesele aflate normal sub distantelor functiune 
tensiune si ingradire prevazute in 



·-
(distante de protectie) proiecte 

sau cartile 
tehnice 

5 Verificarea distante i de Masurari cu metrul Constatarea la punerea in Da 
inaccesibilitate fata de partile distantelor functiune 
aflate normal sub tensiune prevazute i n 

proiecte 
sau cartile 

tehnice 

Tabel 8.4 
VERIFICAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE 
(Atingerile indirecte a partilor care in mod normal nu sunt sub tensiune) 

Conditia de Periodicitatea 
Se consem-

Nr. Metoda de neaza in 
Crt. Denumirea verificarii 

verificare 
acceptare maxima 

buletinul de 
a verificarii de verificare 

verificare 
1. Verificarea instalatiilor de protectie prin legare la conductorul de neutru si I sau legare la pamant 

- Echipamente electrice clasa I de protectie -
1 Verificarea separarii Vizual la bara de Existenta Anual Da 

conductorului neutru nul a ultimului separarii 
(N) de conductorul de tablou de distributie 
protectie (PE) spre receptor 

2 Verificarea ca nu exista Vizual Nu exista un la punerea in Da 
elemente de intrerupere pe e lement functiune 
conductoarele PE si PEN de intrerupere 

3 Verificarea continuitatii Vizual la cutia de Existenta Anual Da 
legaturii echipamentelor la borne sau la continuitatii 
conductorul de protectie (PE) contactul de 

protectie al prizei 
Verificarea 
continuitatii 

cu ohmmetrul intre 
bara PE a ultimului 
tablou de d istributie 

si capatul 
conductorului de 
protectie legat la 

masa 
4 Verificarea legarii la pamant a Vizual: existenta Constatarea Anual Da 

barelor PE Jegarii electrice a valorii 
....... barei PE la rezistentei de 

instalatia de legare dispersie la 
la pamtmt pamant 

Prin masurare: a conform 
rezistentei de proiectului 

dispersie la pamimt 
a barei PE, 

determinata c u 
aparatele de 

masurare a prizei 
de pamant 

5 Verificarea existente i Vizual verificand Constatarea Anual Da 
sigurantelor fuzibile si corespondenta valorii fuzibilului 
verificarea functionarii valorilor nominale a conform 
elementelor de pro tectie la patronul sigurantei proiectului si/sau 
scurtcircuit (sigurante fuzibile, cu valoarea din a functionarii la 
intreruptoare automate) proiect valoarea de 

Prin masurari i n curent reglata a 
cazul elementelor 

intreruptoarelor de protectie 
automate sau a automata 

sigurantelor 
automate 



6 

7 

8 

9 

,-... 

10 

Se determina 
curentul de 

defect si se verifica 
functionarea 

acestora u@zand o 
trusa de curent 

Verificarea functionarii Simularea unei Declansarea Anual 
protectiei la deconectarea puneri la pamant i ntrerupatorului 
( semnalizarea) sectorulu i printr-un dispozitiv 
defect (pus la masa/pamant). propriu al protectie i 
inclusiv protectia automata la sau un dispozitiv 
curenti de defect (diferenaiali) specializat. 
Verificarea marcajului Vizual Existenta la punerea in 
conductoarelor de protectie marcajului functiune 

conform 
proiectului 

Existenta legaturilor de Verificari cu Existenta Anual 
protectie de la tablourile de Ohmmetrul continuitatii 
distributie la utilaje sau la 
Prize 
Verificarea existentei masurilor Vizual Existenta Anual 
suplimentare de protectie masurilor 

suplimentare 
prevazute in 

proiect 
Verificarea strangerii Cu cheia sau Constatarea ca La doi ani 
suruburilor de imbinare de pe surubelnita legaturile nu se 
circuitele conductoarelor desfac 
de protectie si asigurarea 
acestora impotriva desurubarii 

PREVEDERI GENERALE PENTRU EXPLOATAREA INSTALATIILOR 
ELECTRICE 

SECURITATEA iN EXPLOATARE 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Exploatarea instalatiilor electrice sau orice lucrare la o instalatie electrica trebuie sa 
aiba la baza documentatia de evaluare a riscurilor conform Legii nr. 319/2006. 

Documentatia de evaluare a riscurilor electrice trebuie sa specifice cum trebuie 
realizata exploatarea, indicandu-se masurile de securitate si de prevenire pentru 
asigurarea securitatii. 

La exploatarea instalatiilor electrice, suplimentar fata de Legea nr. 319/2006, se va tine 
seama side: HG nr. 1146/2006, HG nr. 1091/2006, HG nr. 300/2006, HG nr. 457/2003 si 
de recomandarile din SR EN 501 10-1 :2005. 

PERSONAL UL 
Pentru lucrarile de exploatare sunt nominalizate persoane responsabile de 

securitatea persoanelor care executa lucrari in instalatii electrice. 
Persoana responsabila de lucrari trebuie sa instruiasca toate persoanele 

participante la lucrari asupra tuturor pericolelor in mod normal previzibile care nu le sunt in 
mod normal sesizabile. 

Persoana responsabila de lucrari Tnainte si Tn timpul executarii oricarei lucrari 
trebuie sa se asigure ca sunt respectate toate prescriptiile, regulile si instructiunile 
corespunzatoare din legislatia Tn vigoare privind: 

- cunostintele despre energia eletrica; 
- experienta Tn executarea lucrarilor; 
- cunoasterea instalatiei asupra careia se efectueaza lucrarea; 



- capacitatea de apreciere a riscurilor care pot surveni 1n timpul lucrarii si a 
masurilor de prevedere care trebuie luate; 

- aptitudinea de a recunoaste 1n orice moment daca lucrarea poate fi continuata 1n 
securitate. 

Orice persoana implicata in lucrari la o instalatie electrica sau in vecinatatea ei 
trebuie instruita asupra prescriptiilor de securitate a regulilor de securitate si a 
instructiunilor proprii. 

Complexitatea lucrarilor de instalatii electrice trebuie evaluate inainte de inceperea 
lor, in scopul alegerii nivelului de competenta corespunzator - persoana calificata, 
instruita, sau obisnuita pentru realizarea lucrarilor. 

- ORGANIZAREA 
Pentru fiecare instalatie electrica trebuie numita o persoana responsabila cu 

exploatarea. Modul de reglementare side control acces in locurile unde exista rise electric 
pentru persoane obi~nuite, intra in sarcina persoanei responsabile cu exploatarea. Orice 
lucrare trebuie realizata sub raspunderea persoanei responsabile de lucrari. 
Responsabilitatea lucrarilor si responsabilitatea exploatarii pot fi detinute de aceeasi 
persoana. 

- COMUNICAREA 
Comunicarea reprezinta orice mrjloc prin care este transmisa sau schimbata 

informatia intre persoane. De exemplu verbal (inclusiv telefon, statie emisie-receptie 
personala si direct de la persoana la persoana) prin scris (inclusiv fax) si vizual (inclusiv 
ecran de vizualizare, panouri de afisare, lumini etc.). Responsabilul cu exploatarea, 
trebuie sa fie informat asupra lucrarii care trebuie efectuata, inainte de inceperea oricarei 
lucrari. lnformatiile necesare pentru securitatea in exploatarea instalatiei electrice, precum 
configuratia retelei, starea aparatajului (lnchis, deschis, legat la pamant etc.), pozitia 
dispozitivelor de securitate trebuie transmise printr-o notificare. Toate notificarile trebuie 
sa includa numele persoanei care furnizeaza informatia. 

- ZONA DE LUCRU 
Zona de lucru trebuie definita si marcata clar. Trebuie prevazut un spatiu de lucru 

adecvat, mijloace de acces si iluminatul pentru orice parte a instalatiei unde sau in jurul 
careia urmeaza sa se realizeze lucrari. in apropierea aparatajului electric, pe caile de 
acces, pe traseele de evacuare de securitate nu se vor amplasa obiecte care pot 
impiedica accesul si/sau materiale inflamabile. Materialele inflamabile trebuie amplasate 
la distante de toate sursele ce produc arc electric sau degaja caldura. 

UNELTE, ECHIPAMENTE SI DISPOZITIVE 
Uneltele, dispozitivele si echipamentele trebuie sa fie conform standardelor 

europene, nationale sau internationale corespunzatoare, atunci cand acestea exista. 
Uneltele, echipamentele si dispozitivele trebuie utilizate conform instructiunilor si/sau 
indrumarilor furnizate de fabricant sau furnFzor. Aceste instructiuni si/sau indrumari trebuie 
sa fie in limba romana. 

- PLANURI SI iNREGISTRARI 
Planurile si inregistrarile trebuie sa fie disponibile si sa contina reviziile actualizate. 

- SEMNALIZARI 
Tn timpul lucrarii sau procedurii de exploatare, atunci cand este necesar, trebuie 

instalata o semnalizare adecvata pentru a atrage atentia asupra riscului electric. Aceasta 
semnalizare trebuie sa fie conform Hotararii Guvernului nr. 971 / 2006. 

- PROCEDURI DE EXPLOATARE CURENTA 



Pentru activitatile specifice de manevrari si verificari de functionare trebuie utilizate 
unelte si echipamente corespunzatoare astfel incat sa fie evitata expunerea persoanelor 
la pericolul electric. Aceste activitati trebuie supuse acordului responsabilului cu 
exploatarea. Responsabilul cu exploatarea trebuie informat cand sunt terminate 
procedurile de exploatare curenta. 

- MANEVRARI 
Manevrarile sunt: 

a) manevrari care privesc modificarea starii electrice a unei instalatii pentru 
utilizarea unui echipament, Tnchiderea, deschiderea unui circuit, pornirea sau 
oprirea echipamentelor concepute pentru a fi utilizate fara rise. 
b) separarea instalatiilor in vederea lucrarilor si reconectarea acestora. 
Manevrarile pot fi efectuate local sau telecomandate. Separarile Tnainte sau 

reconectarile dupa lucru trebuie efectuate de persoane calificate. Mijloacele de Tntrerupere 
de urgenta a alimentarii electrice a unui echipament, din motive de securitate trebuie 
prevazuta conform prescriptiilor Oispozitivele de Tntrerupere de urgenta trebuie sa poata 
Tntrerupe curentul de plina sarcina a partii respective din instalatie. Manevrele de urgenta 
asupra instalatiilor de distributie electrica se vor realiza numai depersoane calificate. 

- VERIFICARI DE FUNCTIONARE 
Masurare: 

Masurarea trebuie realizata numai de persoane calificate sau de persoane aflate 
sub controlul si supravegherea unei persoane calificate. lnstrumentele de masurare 
pentru efectuarea masurarilor la o instalatie electrica trebuie sa fie atestate metrologic. 

Persoanele care efectueaza masurarile, atunci cand exista un rise de atingere cu 
piese neizolate aflate sub tensiune trebuie sa utilizeze echipamentul de protectie 
individuala si sa ia toate masurile de prevedere Tmpotriva socurilor electrice, a efectelor 
curentilor de scurtcircuit si a arcului electric. 

in functie de tipul masurarii, trebuie aplicate regulile lucrului fara tensiune, ale 
lucrului sub tensiune, sau ale lucrului in vecinatatea pieselor aflate sub tensiune conform 
procedurilor de lucru. incercarile cuprind toate activitatile concepute pentru verificarea 
functionarii sau a starii electrice, mecanice sau termice ale unei instalatii electrice. 
fncercarile cuprind, de exemplu, activitatile destinate incercarii eficientei protectiilor 
electrice si ale circuitelor de securitate. incercarile trebuie realizate numai de persoane 
calificate sau de persoane obisnuite care sunt sub controlul sau supravegherea unei 
persoane calificate. incercarile la o instalatie fara tensiune, trebuie realizate conform 
regulilor de lucru fara tensiune (conform articolului 9.3.2.-17-2011 ). Atunci cand este 
necesara deschiderea sau inlaturarea dispozitivelor de legare la pamant si de scurtcircuit 
trebuie luate masuri de prevedere pentru a impiedica realimentarea instalatiei de la orice 
sursa posibila si pentru a preveni riscul de soc electric pentru personal. Cand Tncercarile 
sunt efectuate utilizand alimentarea normala se aplica prescriptiile corespunzatoare de la 
articolele 9.3.1. , 9.3.3., 9.3.4. - 17-2011 . 

Cand incercarile sunt efectuate utilizand o sursa de alimentare exterioara, trebuie 
luate urmatoarele masuri: 

a) instalatia sa fie separata de orice sursa de alimentare normala; 
b) instalatia sa nu poata fi realimentata de la orice sursa de alimentare decat 
sursa externa de alimentare; 

c) masuri de securitate Tmpotriva riscurilor pe durata Tncercarilor pentru Tntreg 
personalul prezent; 

d) dispozitivele de separare sa prezinte o izolatie rezistenta la aplicarea 
simultana a tensiunii de incercare pe de o parte, si a tensiunii de lucru pe de alta 
pa rte. 



f n laboratoarele de Tnalta tensiune, cand se executa Tncercari speciale electrice (de 
exemplu rezistenta de izolatie a echipamentelor de protectie), acolo unde exista piese 
neizolate sub tensiune, Tncercarile trebuie realizate de persoane calificate si pregatite 
special conform reglementarilor 7n vigoare. 

Verificari: 
Obiectul verificarilor este asigurarea ca o instalatie electrica este conform regulilor 

de securitate si prescriptiilor tehnice specificate in normele care se aplica. Verificarea se 
face asupra starii normale a instalatiei. lnstalatiile electrice noi ca si modificarile si 
extensiile instalatiilor trebuie verificate inainte de punerea lor in functiune. lnstalatiile 
electrice trebuie verificate la intervale de timp conform capitolului 8. 

Scopul verificarilor periodice este de a detecta defectele care pot surveni dupa 
punerea 1n functiune si pot 7mpiedica functionarea sau pot produce riscuri. Defectele care 
prezinta un pericol imediat trebuie corectate sau partile cu defect trebuie deconectate si 
protejate impotriva realimentarii pana la inlocuirea acestora. Verificarile trebuie efectuate 
de persoane calificate care au o experienta in verificarea instalatiilor similare. Verificarile 
trebuie efectuate cu un echipament omologat pentru tipul de verificare. Rezultatele 
verificarilor trebuie inregistrate. 

- PROCEDURI DE LUCRU 
f nainte de inceperea lucrului, responsabilul de lucrari trebuie sa informeze prin 

notificari responsabilul de exploatare despre natura, locul si consecintele lucrarii pentru 
instalatia electrica. Notificarea este de preferat sa fie transmisa in scris in special 
pentru lucrarile complexe. Responsabilul de exploatare Tn persoana trebuie sa dea 
autorizatia de Tncepere a lucrarii. Responsabilul de exploatare si responsabilul de 
lucrari trebuie sa transmita instructiunile specifice si detaliate personalului care 
efectueaza lucrarea inainte de inceperea lucrului cat si la sfarsitul lucrului. Procedura 
trebuie Tndeplinita la fel atat Tn caz de intrerupere a lucrarii cat si la sfarsitul lucrarii. 

Procedurile de lucru cuprind trei proceduri diferite: 
a) lucru fara tensiune; 
b) lucru sub tensiune; 
c) lucru in vecinatatea pieselor sub tensiune. 

Toate aceste proceduri se bazeaza pe utilizarea masurilor de protectie Tmpotriva 
socurilor electrice si/sau a efectelor curentilor de scurtcircuit si a arcului electric. Daca 
procedura de lucru fara tensiune sau procedura de lucru Tn vecinatatea pieselor sub 
tensiune nu poate fi respectata in intregime atunci trebuie luata Tn considerare 
procedura de lucru sub tensiune. Conductoarele sau partile aflate in vecinatatea 
conductoarelor aflate sub tensiune pot fi influentate electric. In acest caz trebuie luate 
masuri suplimentare prin legarea la pamant sau prin legaturi de echipotentializare Tn 
zona de lucru. Trebuie aplicate restrictii la inceperea sau continuarea lucrului in cazul 
conditiilor de mediu necorespunzatoare, de exemplu furtuna, ploaie puternica, ceata, 
vant puternic etc. f n cazul furtunilor cu fulgere sau trasnete sau Tn cazul cand Tn zona 
de lucru vizibilitatea este redusa nu trebuie efectuata nici o lucrare sau trebuie 
intrerupta orice activitate in desfasurare, lasand zona in siguranta. 

- LUCRU FARA TENSIUNE 
In zona de lucru o instalatie electrica fara tensiune este intr-o zona precis 

delimitata. 
Zona se afla in securitate daca avem indeplinite urmatoarele conditii: 

a) separarea electrica; 
b) asigurarea impotriva realimentarii; 
c) verificarea daca instalatia este fara tensiune; 
d) legarea la pamant si in scurtcircuit; 
e) protectia impotriva pieselor sub tensiune din vecinatate. 
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Autorizatia de incepere a lucrului trebuie data de responsabilul de exploatare sau 
de responsabilul de lucrari. Orice persoana care participa la aceste lucrari trebuie sa fie 
calificata sau trebuie supravegheata de o persoana calificata. 
Separarea electrica (deconectare completa) 

Partea instalatiei la care trebuie efectuata lucrarea trebuie separata de toate 
sursele de alimentare. Separarea trebuie realizata vizibil, prin distanta in aer sau prin 
izolatie echivalenta sigura. Toate dispozitivele de 1ntrerupere care au fost utilizate pentru 
separarea instalatiei electrice pe zona de lucru trebuie securizate impotriva oricarei 
posibilitati de realimentare, de preferinta prin blocarea mecanismului de manevrare. f n 
absenta posibilitatilor de blocare mecanica trebuie luate masuri echivalente de interdictie, 
conform practicii obisnuite pentru prevenirea realimentarii. Trebuie afisate avertismente 
pentru interzicerea oricarei interventii. Atunci cand se utilizeaza dispozitive de 
telecomanda pentru securizarea impotriva realimentarii, trebuie facuta imposibila 
actionarea locala a acestor dispozitive. Verificarea ca instalatia electrica nu este sub 
tensiune. Absenta tensiunii trebuie verificata pe toate fazele instalatiei electrice pe zona 
de lucru. Lipsa tensiunii la partile instalatiei care nu au fost separate trebuie verificata 
conform procedurilor. 

Pe zona de lucru toate partile pe care trebuie realizata lucrarea trebuie legate la 
pamant si in scurtcircuit. Echipamentele sau dispozitivele de legare la pamant si in 
scurtcircuit trebuie legate in primul rand la punctul de legare la pamant si apoi i n 
scurtcircuit. Echipamentele sau dispozitivele de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie 
sa fie vizibile si de cate ori este posibil sa se afle la inceputul zonei de lucru. f n caz contrar 
legarile la pamant trebuie amplasate pe cat posibil in zona de lucru. Daca exista rise de 
diferente de potential in instalatie trebuie luate masuri corespunzatoare in zona de lucru 
cum sunt echipotentializarea si/sau legarea la pamant. 

in toate cazurile cablurile si conductoarele de legare la pamant si in scurtcircuit si 
de echipotentializare trebuie sa fie omologate si sa aiba o dimensiune adecvata pentru 
curentul de scurtcircuit al instalatiei in care sunt instalate. 

Pentru instalatiile de tensiune joasa si foarte joasa, legarea la pamant si in 
scurtcircuit poate sa nu fie necesara, cu exceptia cazului cand exista riscul repunerii sub 
tensiune a instalatiilor, de exemplu: 

- linii aeriene care se incruciseaza cu alte linii sau sunt influentate electric; 
- prin grup de interventie (siguranta). 
Protectia impotriva pieselor sub tensiune din vecinatate atunci cand partile unei 

instalatii electrice din vecinatatea unei zone de lucru nu pot fi scoase de sub tensiune, 
sunt necesare masuri de prevedere speciale, suplimentare care trebuie aplicate inainte de 
inceperea lucrului asa cum se precizeaza la legarea la pamanat si scurtcircuit. 

Autorizarea de incepere a lucrului din partea responsabilului de exploatare este o 
conditie necesara. Autorizarea de incepere a lucrarilor trebuie data lucratorilor numai de 
responsabilul de lucrari si numai cand au fest luate masurile precizate la "Lucru fara 
tensiune". 

Repunerea sub tensiune dupa terminarea lucrarii si realizarea verificarilor 
persoanele care nu mai sunt necesare trebuie informate ca lucrarea s-a sfarsit si nici o 
activitate nu mai este permisa si ca trebuie sa paraseasca zona de lucru. Uneltele, 
echipamentele si dispozitivele utilizate in timpul lucrarii trebuie indepartate. Dupa aceste 
actiuni premergatoare trebuie aplicata procedura de repunere sub tensiune. Toate 
echipamentele si/sau dispozitivele de legare la pamant side securitate pe zona de lucru 
trebuie indepartate. fncepand de la zona de lucru si mergand spre exterior echipamentele 
si/sau dispozitivele de legare la pamant care au fost utilizate in instalatia electrica trebuie 
indepartate progresiv si toate sistemele de blocare sau alte dispozitive care au fost 
utilizate pentru a impiedica realimentarea trebuie de asemenea Tndepartate. Semnalizarea 
utilizata pentru lucrari trebuie Tndepartata. Atunci cand una din masurile luate pentru 
punerea instalatiei Tn securitate in vederea lucrului a fost anulata, aceasta parte a 
instalatiei trebuie considerata ca fiind sub tensiune. Cand responsabilul lucrarii constata 



ca instalatia electrica este pregatita pentru a fi realimentata, el trebuie sa adreseze 
responsabilului de exploatare o notificare precizand ca lucrarea este terminata si ca 
instalatia este pregatita pentru a fi pusa sub tensiune. 

- LUCRU SUB TENSIUNE 
Pe perioada executarii procedurilor de lucru sub tensiune, lucratorii intra in atingere cu 

piese neizolate sub tensiune sau patrund in zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a 
corpului lor fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevreaza. Procedurile 
de lucru sub tensiune trebuie aplicate numai dupa ce au fost inlaturate riscurile de 
incendiu si de explozie. Trebuie luate masuri de prevedere pentru a se asigura un 
amplasament stabil care ii permite muncitorului sa aiba ambele maini libere. 

Personalul trebuie sa poarte echipamente individuale de protectie omologate. El nu 
trebuie sa poarte nici un obiect metalic (exemplu o bijuterie personala). Personalul care 
lucreaza trebuie calificat si in mod special pregatit suplimentar in functie de tipul de lucru. 
Lucrul sub tensiune necesita utilizarea procedurilor specifice trebuie sa 
respecteinstructiunile pentru intretinerea uneltelor, echipamentelor. 

Mentinerea aptitudinii personalului : aptitudinea de realizare a lucrarilor sub tensiune 
in securitate trebuie mentinute prin practica sau printr-un nou curs de pregatire. Se 

,.,. ... , recomanda revizuirea valabilitatii autorizatiei de lucru sub tensiune de cate ori este 
necesar, conform nivelului de aptitudine a personalului in cauza. 

Metode de lucru: Tn prezent exista doua metode de lucru recunoscute care depind de 
pozitia lucratorului in raport cu piesele sub tensiune si de mijloacele utilizate pentru 
protectia impotriva socurilor electrice si a scurtcircuitelor. Metoda de lucru sub tensiune in 
care lucratorul ramane la o distanta specificata fata de piesele sub tensiune si lucreaza cu 
ajutorul prajinilor electroizolate. Metoda de lucru sub tensiune in care lucratorul a caror 
maini sunt protejate din punct de vedere electric cu manusi electroizolate si eventual cu 
mansoane electroizolante, lucreaza in atingere mecanica directa cu piesele sub tensiune. 
Utilizarea manusilor electroizolante nu exclude utilizarea echipamentului de protectie 
individuala si a uneltelor electroizolante. in functie de conditiile de lucru se definesc reguli 
care trebuie respectate conform conditiilor lucrului sub tensiune. Ele stabilesc proceduri 
care trebuie aplicate pentru lucru tinand seama de pregatire cat si de uneltele, 
dispozitivele si echipamentele care se utilizeaza. 
Pentru uneltele, dispozitivele si echipamentele folosite trebuie specificate caracteristicile 
lor, modul de utilizare, depozitare, intretinere, transport si verificare. Ele trebuie clar 
identificate. Specificatiile trebuie facute intr-o fisa tehnica. 

Pentru lucru Tn exterior trebuie luate in considerare diverse conditii atmosferice cum 
sunt: precipitatiile, ceata densa, furtuna, vant puternic, temperatura foarte scazuta, etc. 
Lucru sub tensiune trebuie interzis sau intrerupt in caz de ploaie puternica, slaba 
vizibilitate sau cand lucratorii nu pot manevra cu usurinta uneltele. Pentru lucrul in 
interiorul amplasamentelor nu este necesar sa fie luate in considerare conditiile 
atmosferice daca nu exista riscul supratensiunilor care pot proveni de la instalatiile 
exterioare conectate si daca in zona de lucru vizibilitatea este corespunzatoare. 

- ORGANIZAREA LUCRARII 
Pregatirea trebuie facuta in scris in avans daca lucrarea este complexa. Rolul 

persoanei responsabile de lucrari. Persoana responsabila de lucrari trebuie sa informeze 
responsabilul de exploatare asupra felului lucrarii si a locului in instalatie in care urmeaza 
sa se desfasoare lucrarea. i nainte de inceperea lucrarii trebuie explicat lucratorilor in ce 
consta lucrarea, care sunt aspectele de securitate, care este rolul fiecaruia dintre ei si 
care sunt uneltele si echipamentele care trebuie utilizate. Gradul de supraveghere trebuie 
sa corespunda complexitatii lucrarilor si sa fie adecvat nivelului de tensiune. Persoana 
responsabila de lucrari trebuie sa tina seama de conditiile de mediu din zona de lucru. 
Autorizatia de incepere a lucrarii trebuie data lucratorilor numai de catre responsabilul de 
lucrare. La sfarsitul lucrarii persoana responsabila de lucrare trebuie sa informeze 



persoana responsabila cu instalatia electrica asupra lucrarilor efectuate. Daca lucrul a fost 
1ntrerupt, trebuie luate masuri de securitate corespunzatoare si persoana cu 
responsabilitatea instalatiei electrice trebuie informata. 
-Prescriptii specifice pentru instalatii de tensiune foarte joasa : pentru instalatii le TFJS 
lucrul la partile sub tensiune este autorizat fara masuri de prevedere 1mpotriva atingerilor 
directe dar trebuie luate masuri de prevenire ,mpotriva scurtcircuitelor. 
-Prescriptii specifice instalatiilor de joasa tensiune : pentru instalatii de tensiune joasa 
(pana la 1000 V tensiune alternativa si 1500 V tensiune continua) protejate 7mpotriva 
supracurentilor si a scurtcircuitelor, singurele prescriptii sunt de a se utiliza prelate 
electroizolante impotriva partilor active adiacente, unelte electroizolante sau electroizolate 
si un echipament individual de protectie adecvat. 

In situatia tn care curentul de scurtcircuit poate atinge o valoare periculoasa se 
aplica prescriptiile generale lucrarilor in vecinatatea pieselor sub tensiune. Supravegherea 
nu este obligatorie. Atunci cand lucrarea este realizata de o singura persoana lucratorul 
trebuie sa fie capabil sa tina seama de toate riscurile care pot aparea si sale depaseasca. 
-Lucrari specifice sub tensiune : 

Lucrarile cum sunt: curatarea, pulverizarea si indepartarea depunerilor de gheata 
de pe izolatoare trebuie sa se efectueze conform procedurilor specifice de lucru. 
Personalul angajat pentru efectuarea acestor lucrari trebuie sa fie calificat. 

- LUCRUL IN VECINATATEA PIESELOR SUB TENSIUNE 
Lucrul ,n vecinatatea pieselor sub tensiune trebuie executat conform procedurilor 

tehnice de lucru stabilite de persoana responsabila cu instalatia electrica. Lucrarile in 
vecinatatea pieselor sub tensiune cu tensiuni nominale mai mari de 50 V in tensiune 
alternativa sau 120 V tensiune continua nu trebuie realizate decat atunci cand masurile de 
securitate garanteaza ca piesele sub tensiune nu pot fi atinse sau ca zona de lucru sub 
tensiune nu poate fi atinsa. Pentru a controla pericolele electrice in apropierea pieselor 
sub tensiune se poate asigura o protectie prin ecrane, bariere, carcase sau prelate 
electroizolante. Distanta ,n aer care defineste limita exterioara a zanei de vecinatate 
pentru tensiunea nominala a retelei mai mica de 1 kV este de 300 mm. Trebuie sa existe 
asigurarea ca lucratorul este intr-o pozitie stabila care ii permite sa aiba ambele maini 
libere. Tnainte de inceperea lucrarii persoana cu responsabilitatea lucrarilor trebuie sa 
furnizeze instructiuni personalului, asupra mentinerii distantelor de securitate, asupra 
masurilor de securitate care au fost luate si asupra necesitatii unui comportament 
responsabil fata de masurile de securitate. Limita zonei de lucru trebuie precizata si 

r· definita clar. Zona de lucru trebuie sa fie marcata prin bariere, corzi, stegulete, lampi si 
semnalizari corespunzatoare. Tablourile sub tensiune din Tncaperea alaturata trebuie de 
asemenea indicate prin mijloace suplimentare, foarte vizibile, de exemplu semne de 
avertizare clare, fixe in fata usilor. 

in zona de lucru, lucratorul trebuie sa se asigure care sunt miscarile pe care poate sa 
le faca cu o parte a corpului sau, cu uneftele pe care le manevreaza astfel incat sa nu 
atinga zona de lucru sub tensiune. Trebuie acordata o atentie speciala la manevrarea 
unor unelte de lucru de lungimi mari (unelte, extremitati de cabluri, tuburi, scari etc.). 
Protectia prin ecrane, bariere, carcase sau prelate electroizolante. Aceste dispozitive de 
protectie trebuie alese si instalate pentru a asigura protectia impotriva solicitarilor electrice 
si mecanice previzibile. Atunci cand dispozitivele de protectie sunt instalate in interiorul 
zonei de lucru sub tensiune trebuie sa se aplice procedurile de lucru in afara tensiunii sau 
procedurile de lucru sub tensiune. Atunci cand dispozitivele de protectie sunt instalate in 
exteriorul zonei de lucru sub tensiune ele trebuie montate fie aplicand procedurile de lucru 
sub tensiune, fie utilizand dispozitive care impiedica personalul care le instaleaza sa 
patrunda in zona de lucru sub tensiune. Daca este necesar trebuie utilizate procedurile de 
lucru sub tensiune. 
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Tn situatia in care procedurile precedente de lucru sunt indeplinite, lucru Tn zona din 
vecinatate poate fi realizat prin utilizarea procedurilor normale de catre persoane 
calificate. 

Protectie prin distanta de securitate si supraveghere Atunci cand se utilizeaza protectia 
prin distanta de securitate si supraveghere aceasta metoda de lucru trebuie sa cuprinda 
eel putin: 

- mentinerea distantei de securitate; 
- desemnarea personalului responsabil pentru efectuarea lucrarii; 
- procedurile pentru evitarea patrunderii in zona de lucru sub tensiune pe 

perioada lucrarilor 
- PROCEDURI DE iNTRETINERE 
Scopul intretinerii este de a conserva instalatia electrica in conditiile cerute. 
intretinerea poate consta in: 

- Jntretinere preventiva" care se realizeaza sistematic in intentia de a prevenii 
defectarile side a conserva echipamentul in conditie buna; sau 
- ,,intretinere corectiva" care este realizata pentru repararea sau inlocuirea unei 
parti defecte. 

Exista doua tipuri de lucrari de intretinere: 
- lucrari in cursul carora riscul de soc electric, de scurtcircuit sau de arc electric 
este prezent si in consecinta trebuie aplicate procedurile de lucru corespunzatoare; 
- lucrari pentru care proiectarea echipamentului permite ca o anumita i ntretinere 
(de exemplu inlocuirea fuzibilului sigurantelor sau a lampilor pentru iluminat) sa se 
realizeze fara a fi necesar sa se aplice in totalitate procedurile de lucru. 

- PERSONALUL 
Toate procedurile de intretinere care trebuie aplicate trebuie aprobate mai inainte 

de responsabilul de exploatare. Atunci cand sunt efectuate lucrari de intretinere la o 
instalatie electrica trebuie precizat: 

- partea din instalatie asupra careia se face.interventia; 
- responsabilul de intretinere. 
Personalul care trebuie sa realizeze lucrarea trebuie sa fie calificat pentru 

activitatea de efectuat si sa fie competent pentru sarcina de indeplinit. El trebuie sa fie 
echipat si sa utilizeze dispozitive de masurare si de incercare si sa utilizeze 
echipamente individuale de protectie corespunzatoare. Trebuie luate toate masurile de 
securitate pentru protectia persoanelor, animalelor si a bunurilor. 

- LUCRARI DE REPARATIE 
Lucrarile de reparatii pot cuprinde urmatoarele etape: 
- localizarea defectului; 
- eliminarea defectului si/sau inlocuirea defectelor; 
- reinstalarea partii reparate in instalatie. 
Tncercarile functionale, verificarile corespunzatoare si reglajele necesare trebuie 

realizate pentru a exista asigurarea ca toate partile reparate ale instalatiei sunt 
corespunzatoare pentru a fi puse sub tensiune. 

- LUCRARI DE iNLOCUIRE 
Lucrarile de inlocuire a fuzibilelor sigurantelor. 
Ca regula generala, inlocuirea fuzibilelor sigurantelor trebuie realizata fara 

tensiune, dar se poate face si sub tensiune daca exista o procedura in acest sens. 
inlocuirea lampilor si a accesoriilor si a accesoriilor demontabile acestea trebuie 
realizate fara tensiune. inlocuirea poate fi rea lizata sub tensiune de catre o persoana 
obisnuita daca echipamentul prezinta o protectie completa impotriva atingerii directe. 

- iNTRERUPERETEMPORARA 



In caz de intrerupere temporara a lucrarii de Tntretinere, persoana responsabila de 
lucrare trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica accesul la piesele sub 
tensiune neizolate si orice manevra neautorizata la instalatia electrica. Daca este necesar 
trebuie informata persoana responsabila de exploatarea instalatiei electrice. La terminarea 
lucrarilor de Tntretinere responsabilul cu lucrarile de intretinere trebuie sa predea instalatia 
persoanei responsabile de exploatarea instalatiei electrice. Starea instalatiei electrice la 
repunerea in functiune trebuie notificata responsabilului de exploatare 

• PREVEDERI FINALE 
Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Leg ii 10/1995 ~i 

ale H.G. 343/2017, privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj '.?i receptia 
respectivelor lucrari. 

Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate '.?i atestate pentru 
categoriile respective de lucrari ~i vor fi supravegheate de un diriginte de '.?antier atestat. 

Eventualele modificari necesare a se aduce proiectului pe parcursul executiei 
lucrarilor datorita unor situatii neprevazute, vor fi aduse la cuno~tinta proiectantului din 
timp, pentru stabilirea solutiilor in conformitate cu normativele in vigoare. Efectuarea unor 
modificari fara avizul proiectantului, poate absolvi pe acesta de raspundere fata de 
eventualele consecinte. 

• MODUL DE URMARIRE A COMPORT ARII iN TIMP A INVESTITIEI 
Conform Legii nr.10/1995 pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare, 

functionalitatii '.?i calitatii instalatiilor electrice, este necesara urmarirea comportarii in timp 
a investitiei. Scopul urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea 
aptitudinii lor pentru exploatare pe toata durata de serviciu. Supravegherea curenta a 
starii tehnice are ca obiect depistarea '.?i semnalizarea in faza incipienta a situatiilor care 
pericliteaza durabilitatea '.?i siguranta in exploatare, in vederea luarii din timp a masurilor 
de interventie necesare. 

Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent. Organizarea 
supravegherii instalatiilor electrice din dotare este in sarcina beneficiarului sau unita\ii de 
exploatare, care va investiga starea tehnica prin examinare directa sau cu mijloace de 
masurare specifice. Supravegherea curenta a starii tehnice a instala\iilor electrice se face 
in baza proiectului ~i instruc\iunilor scrise ale proiectantului ~i anume: 

se verifica integritatea prizelor de pamant astfel incat rezistentele de dispersie sa 
nu depa~easca valorile normate; 

- se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele (prize, intrerupatoare, 
comutatoare), corpurile de iluminat, circuitele ~i coloanele, cablurile, 
echipamentele; 

- se vor verifica periodic continuitatea conductorului de protec\ie interioare de 
legare la pamant ~i racordarea partilor metalice ale instalatiei electrice care in 
mod normal nu sunt sub tensiune dar accidental pot avea o schimbare de 
potential; 

- se va verifica periodic priza de pamant conform PE 116. 
Beneficiarii au obliga\ia: 

- sa intocmeasca anual o situatie asupra starii instala\iilor electrice conform anexei 
3 din Legea 130/1988, care va cuprinde '.?i principalele deficiente constatate; 

- efectuarii la timp a lucrarilor de intre\inere '.?i repara\ii care le revin, rezultate din 
activitatea de urmarire Tn timp a instala\iilor electrice; 

- sa urmareasca intocmirea ~i pastrarea cartii tehnice a constructiilor, deci implicit 
a instala\iilor electrice. 



Proiectantul are obligatia sa urmareasca executia conform prevederilor din proiect $i 
sa introduca in proiect toate modificarile ce survin pana la receptie, la terminarea 
lucrarilor. 

Garantii 
Executantul va garanta buna functionare a instalatiei electrice conform contractului 

Tncheiat de acesta cu beneficiarul, dar nu mai putin de doi ani de la darea 1n folosinta a 
obiectivului. 

• Apa-canal, sanitare 

Situatia existenta 
Localitatea Moacsa dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera, insa 

nepusa in functiune. in' apropierea obiectivului nu exista retea de apa nici canalizare 
menajera. Terenul unde se va construi obiectivul se afla in intravilanul satului Moac~a. 

Situatia proiectata 
Alimentarea cu apa rece potabila a cladiri va fi realizata local, cu un rezervor de 

1.000 I montat in podul noii constructii. 

• Canalizarea menajera: 
Apele uzate provenite de la grupuri sanitare vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil 

V = 6,0 me, amplasat langa casa mortuara. Legatura dintre grupul sanitar ~i bazinul 
vidanjabil va fi realizata din conducte PVC-KG Dn110 mm, ~i se va amplasa la adancimea 
de (-1, 10) m in pat de nisip 10cm deasupra $i sub conducta, o rezemare perfecta ~i 
protectia tubului. Compactarea umpluturii se executa manual pana la inaltimea de 50cm 
deasupra generatoarei superioare a conductei, de unde se va continua cu compactarea 
mecanizata. 

• lnstalatii sanitare interioare: 
Grupul sanitar ~i incaperea pregatire vor fi dotate cu obiecte sanitare in 

concordanta cu reglementarile in vigoare( STAS 1478-90, Normativ 1.9.2015) : 
- lavoar din portelan sanitar cu baterie 0 ½" 
- vas WC din portelan prevazut cu rezervor de spa la re 0 ½" 

Prepararea apei calde menajere pentru lavoare se va realiza cu ajutorul a doua 
boilere electrice, respectiv V = 10 I, montate i n grupul sanitar ~i in incaperea de pregatire. 

lnstalatiile interioare de apa rece se vor realiza din conducte de polipropilena cu 
insertie de aluminiu si preizolate, iar cele de canalizare menajera din tevi PVC. 

S-a respectat normativul 1.9/2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor 
sanitare. 

Ventilarea conductelor de canalizare se va realiza cu aeratoare montate pe 
coloana de canalizare. 

Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform proiectului, cu 
respectarea STAS 1795/89 si 1.9/2015, privind pante, schimbari de directie, pozitionarea 
tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare. Se vor semnala schimbarile de solutii 
impuse de situatiile neprevazute, se va solicita aprobarea si se va consemna scris. 

in situatia in care se pregate~te cladirea pentru perioade friguroase §>i in care nu 
este activitate trebuie luate masuri de golire a instalatiei de apa rece ~i calda, golirea 
boilerelor §>i completarea cu solutie de antigel a garzilor hidraulice de la lavoare, sifoane 
de pardoseala, vase de clozet. S-au mai prevazut doua convectoare electrice de 



\ 

Q = 1000 W (unul montat Tn sala pregatire iar celalalt montat Tn grupul sanitar). In cazul 
montarii acestor convectoare va fi asigurata Tncalzirea incaperilor, astfel nu este necesara 
golirea instalatiei de apa in timpul iernii. 

• Canalizare pluviala 
Apele pluviale rezultate de pe acoperi!;> vor fi colectate prin jgheaburi ~i burlane ~i 

evacuate spre zone verzi. 

Norme si masuri de protectia muncii 
Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii 

specificate in 
- NGPM-90/1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 
- Ordinul 9/N/15.03.1993 MLPAT 
- Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico -

sanitare si de incalzire din 1996 
Constructorul trebuie sa supravegeze lucrarile prin responsabili tehnici cu 

executanti atestati MLPTL. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator. 
Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, responsabilii cu 

protectia muncii si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare. 
Executia lucrarilor de instalatii se va efectua respectand normele de tehnica 

securitatii muncii, de catre personal calificat si instruit atat in ceea ce priveste normele 
generale ,cat si asupra conditiilor specifice de executie.Se vor asigura conditiile normale 
de lucru si dotarea cu echipamente de protectie specifice; acolo unde este cazul, 
iluminarea artificiala a locului de munca se va realiza folosind tensiune nepericuloasa. 
Lucrarile desfasurate la inaltime se vor realiza utilizand schele sau esafodaje 
corespunzatoare, care sa asigure siguranta executantilor. 

Masuri de protectia muncii 
- Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat. 
- Uneltele folositoare vor fi Tn perfecta stare. 
- Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant. 
- lluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V. 
- Lucrarile de sudura se vor executa de muncitori specializati care vor folosi 

echipamente de protectie 
- Spargerea gaurilor Tn plansee, pereti, precum si realizarea de santuri Tn pereti se vor 

executa cu echipamente adecvate si masuri de protectie corespunzatoare (ochelari de 
protectie etc.) 

- Uneltele pneumatice folosite la Tnaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite numai pe 
schele construite Tn conformitate cu normele in vigoare. 

- Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa. 

Norme si masuri de prevenire si stinqerea incendiilor 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul 

lucrarii conform : 
o Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora C 300 I 94. 
o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor M.I. nr. 

381/04.03/1993 si MLPTL nr.7/N/03.03.1993 
o O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin Legea 

nr.212/1997 
o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ordinal 

M.I. nr. 775/1998 
o Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea 

incendiilor D.G.P.S.I - 001, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 1080/2000 



o Normativ pentru proiectarea, executarea $i exploatarea instalatiilor de 
stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05 

o P118-2-2013 -Norme de siguranta la foe a constructiilor 
Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati , in functie de 

lucrarile care folosesc materiale inflamabile sau combustibile, responsabilii P.S.I . si 
responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice, suplimentare de prevenire si stingere a 
incendiilor. 

Masuri P. S. I. 
- lnstructajul tuturor muncitorilor din santier. 
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului. 
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari, Tn caz de incendiu. 

Controf ul calitatii si conditii de receptie a fucrarilor 
Toate lucrarile trebuie sa se realizeze in conformitate cu Legea 10/95-Calitatea in 

constructii ~i H.G. nr.343 din 2017 Regulamentul de receptie a lucrarilor de instalatii, a 
avizelor obtinute, precum si a reglementarilor specifice. 

Executantul si proiectantul vor intocmi un program de control al urmaririi lucrarilor 
care va fi vizat side catre reprezentantul beneficiarului. 

Pe parcursul lucrarilor se vor face verificari si probari in conformitate cu 
NORMATIVUL C56-2002. 

Pentru lucrarile de izolatii termice se va face o verificare a calitatii lucrarilor in 
conformitate cu NORMATIVUL C142-85, capitolul 5. 

La toate cele de mai sus se adauga, daca este cazul, prescriptile tehnice specifice 
fiecarui material sau echipament din dotarea instalatiilor. 

Etapele de realizare a receptiei sunt: 
- receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract 
- receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in proiect 

(min. 1an). 
Cartea tehnica a constructiei se intocmeste conform normelor de intocmire a cartii 

tehnice a Constructiei din Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 
art. 6.73. Listele proceselor verbale conform H.G. 343/2017: 

- proces verbal de predare a ampasamentului 
- proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor din devizce devin 

ascunse+Anexa 1 
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
- proces verbal la receptia finala+Anexa2 

La Cartea Tehnica se vor atasa: documentele tehnice privind proiectarea, 
executarea, receptia, comportarea in timpul exploatarii instalatiilor, precum si avizele 
obtinute (inaintea executiei) de catre beneficiar, de la proprietarii tuturor retelei de apa
canal, respectiv termice, etc.) cu conditii impuse de fiecare, privind traseul si mudul de 
protejare a retelelor existente ce trebuie sa previna avariile sau accidentele in timpul 
executiei. Dupa executie lucrarea trebuie garantata minim 1 an. 

Comportarea in limp a investitiei 
Conform Ghidului de performanta pentru instalatii, volum 2, capitol 13, clasa de 

durata minima de serviciu la instalatiile cuprinse in lucrare este de 15 ani. In ceea ce 
priveste durata de functionare garantata a echipamentelor este de 1 an. 

Aceasta perioda de functionare in conditii normale este posibila printr-o intretinere 
corespunzatoare a acestor instalatii , intretinere corelata cu controlul instalatiei la 1 an. In 
momentul aparitiei unor defectiuni acestea se remediaza dupa care se vor face probe 
corespunzatoare pentru verificarea functionalitatii in valorile prevazute prin proiect. 



III. BREVIARE DE CALCUL 

- lnstalatii apa-canal 
Necesarul specific de apa rece conform STAS 1343-1/2006 "Determinarea cantitatilor 

de apa potabila pentru localitati urbane ~i rurale" pct.4.3.2 "Debit specific de apa pentru 
nevoi publice " - Tabel.2 si STAS.1478-90"Alimentari cu apa la constructii civile si 
industriale"pct.3.1.1.2. "Necesarul specific de apa rece ~i calda in functie de destinatia 
cladirii" 

Necesar de apa rece Tn functie de numarul de persoane din imobil 
nr. de persoane: n = 5 pers/cladire ocazional, in limita de 2 ore. 
Necesarul specific de apa q = 51/persoana 
Necesarul specific de apa rece conform STAS 1343-1/2006 "Determinarea cantitatilor 

de apa potabila pentru localitati urbane ~i rurale" pct.4.3.2 "Debit specific de apa pentru 
nevoi publice " - Tabel.2 si STAS.1478-90 "Alimentari cu apa la constructii civile si 
industriale"pct.3.1.1.2. "Necesarul specific de apa rece ~i calda in functie de destinatia 
cladirii" 

Omed zi = 5 x 5= 25 1/zi = 0,025 mc/zi 

25 l/zi . 
Qmax Zf = - - x 1,15 = 0,026 me/ Zl 

1000 

Q 0,026 X 1,3 / 
maxora, = 

2 
= 0,017 me h = 0,0041 Is 

Debitul de apa potabila, Tn functie de simultaneitatea necesarului de apa la grupul 
sanitar va fi : 

Nr. Denumire obiect sanitar U.M. Cant. Valoare Valoare totala 
crt. echivalent ecivalenti 
0 1 2 3 4 5 
1. Lavoar buc. 2 0,35 0,70 
2. Vas closet- WC buc. 1 0,50 0,50 

1,20 

qc = b(ac✓E + 0,004E) = 1 x (0,15 x 1 x .JI,20 + 0,004x 1,20) = 0,17 tis -> PE80.D = 1" 

Debitul de apa uzata deversata la canalizarea menajera conform STAS 1846-1 /2006 
"Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare "- art 4. "Debit caracteristice de ape 
uzate "pct.4.1.2 "Ca/culul debitelor de ape menajere" si STAS 1478-90 "Alimentari cu apa 
la constructii civile si industrial" pct.3.1.1.2. "Necesarul specific de apa rece ~i calda in 
functie de destinatia cladirii 

Omed zi canal.menaj. = Omed zi apa = 0,025 mc/zi ; 
Omax zi canal.menaj. = Omax zi apa = 0,026 mc/zi ; 
Omax orar canal.menaj. = Omax orar apa = 0,017 mc/h = 0,004 1/s ; 



Debitul de ape uzate, rn functie de simultaneitatea necesarului de apa la grupul sanitar va 
fi : 

Nr. Denumire obiect sanitar U.M. Cant. Valoare Valoare totala 
crt. echivalent ecivalenti 

0 1 2 3 4 5 
1. Lavoar buc. 2 0,50 1,00 
2. Vas closet- WC buc. 1 6,00 6,00 

7,00 

qc = 0,132✓£ + 0,001 SE)= 0,132x .J7,0 + 0,0018x 7,0) = 0,36//s 

Otot= qc + qmax = 0,36 + 2 = 2,36I/s => PVC-KG. Dn160 

IV. CAIETE DE SARCINI 

Lucrari de terasamente 
Normative standard si prescriptii aferente, care guverneaza executia 
C169 - 88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor 
civile ~i industriale. 
Normativ privind proiectarea ~i executarea lucrarrnor de fundatii directe la constructii - P10-86, impreuna cu 

\ modificarile din Bui. Constr. 3/1987. 
STAS 6054 - 77 Teren de fundare. Adancimi maxime de Tnghet. Zonarea teritoriului Romaniei. 
C29-85 Normativ privind Tmbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice 

CAPITOLUL CZ -Confectionarea armaturilor pentru beton 
Generalitati: Acest capitol contine conditiile tehnice minime ce vor fi avute Tn vedere la confectionarea 
armaturilor pentru beton armat. 

Standarde, normative, prescriptii 
NE 012-1-2010 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton ~i beton armat. 
ST AS 438-1-89 - Otel beton laminat la cald. 

Livrare, depozitare, controlul calitatii 
Conform prevederilor din NE 012-1-2010 de la pct. 3.4 pana la pct. 3.6. 

Fasonarea armaturilor 
Se va efectua conform detaliilor de executie emise de proiectant. Se va lucra in atelierele centralizate ale 
executantului. Se vor respecta conditiile din NE 012-1-2010 de la pct. 3.7 pana la pct. 3 15 

Abateri, tolerante 
Abaterile maxime admise fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice sunt date in NE 012-1-
2010. 



Recepfionare 
Se vor intocmi documente de atestare a calitatii materialelor aprovizionate precum §i pentru produsele 
rezultate. 

CAPITOLUL CB - Cofraje 
Generalitati: Acest capitol contine condiiiile principale ce vor fi avute in vedere la executarea cofrajelor din 
lemn sau metalice, §i sustineri de cofraje executate din elemente refolosibile. 

Standarde, normative, prescripfii 
NE 012-1-2010 - Normativ pentru executarea lucrarilor de beton §i beton armat. 
C 11-74 - lnstructiuni tehnice privind alcatuirea in constructi i a panourilor din placaj pentru cofraje. 

Condifii tehnice generate 
- Abaterile maxime de la forma, dimensiunile, gradul de finisare, se vor inscrie in tolerante/e precizate prin 
NE 012-1-2010. 
- Cofrajele trebuie sa fie etan~e astfel incat sa nu piarda laptele de ciment. 
- Sa fie rezistente ~i stabile. 
- Sa fie montate, demontate fara afectarea elementelor turnate sau a componentelor cofrajelor. 
- Fetele in contact cu betonul vor fi curatate perfect ~i unse cu decofrol, inaintea fiecarei utilizari. 

Pregatirea lucrarilor 
Pe baza deta/iilor de executie, executantul va intocmi fi~a tehnologica conf. NE 012-1-2010. 

Montarea cofrajelor 
Montarea corecta se va efectua respectand fazele prevazute in NE 012-2-2010. 
Controlul si receptia cofrajelor 
Conform NE 012-2-2010. 

CAPITOLUL CC - Montarea armaturilor pentru beton 
Generalitafi 
Acest capitol contine principalele conditii privind: 
-Montarea in cofraje a armaturilor obii;muite (armare bara cu bara). 

Standarde, normative, prescripfii 
NE 012-1-2010 - Normativ pentru executarea lucrari/or de beton §i beton armat. 
STAS 438/1-89 - Otel beton laminat la cald. 

Livrare, depozitare 
Conform NE 012-2-2010. 

Executarea /ucrarilor 
Operatii pregatitoare: 

-receptionarea calitativa a cofrajelor, 
-intocmirea fi~ei tehnoligice de betonare prin care se asigura patrunderea libera a betonului, a 
furtunului de betonare ~i a vibratorului. Acest aspect poate conduce la montarea etapizata a 
armaturilor sau chiar la reexaminarea dispozitiilor de armare. 

Montarea armaturilor: 
-pozitionarea corecta cu ajutorul distantierilor, agrafelor, caprelor, etc. 
-legarea barelor - conf. NE 012-2-2010. 

Tolerante de executie -conf. NE 012-2-2010. 
fnnadirea armaturilor -conf. Detaliilor de executie (DDE) prin: suprapunere 
Stratul de acoperire - se indica in detaliile de executie. Linde acest lucru nu este explicitat se vor respecta 
prevederile din NE 012-2-2010. 
Abateri. tolerante: Conform NE 012-2-2010. 

Verificari in vederea recepfiei 
Se vor intocmi procesele verbale de lucrari ascunse. 
Receptia armaturilor se va efectua respectand prevederile Normativului C 56-85. 

Defecte neadmise 
Nuse ad mite montarea armaturilor fara ca suprafata cofrajului sa fie unsa cu decofrol. 
Nu se admite montarea armaturilor murdarite cu ulei sau care au strat de rugina ce se desprinde prin 
periere. 
Nu se admite modificarea dispozitiilor de armare fara acordul scris al proiectantului. 
Nu se admit inglobari de instala!ii sau alte elemente, neprevazute in proeict. 



CAPITOLUL CZ -Prepararea betoanelor grele 
Generalitafi 
Acest capitol contine specificatii pentru prepararea betoanelor grele de ciment. 

Mostre $i testari 
Verificarea calitatii cimentului se va efectua: 

a) la aprovizionare -conf. NE 012-2-2010, 
b) inainte de utilizare -conf. NE 012-2-2010. 

Verificarea calitatii agregatelor: 
a) la aprovizionare -conf. NE 012-2-2010, 
b) rnainte de utilizare -conf. NE 012-2-2010. 

Verificarea apei -cont. STAS 790-84. 
Verificarea calitatii aditivilor -conf. NE 012-2-2010. 
Compozitia betoanelor se va stabili conf. NE 012-2-2010. 
lncercarile pe betoanele propaspete in vederea definitivarii retetelor de betoane prevazute in proiect - conf. 
NE 012-2-2010. 
lncercari pe betoane intarite in vederea determinarii rezistentelor mecanice-conf. NE 012-2-2010. 
In acest scop se vor lua probe de beton din care se confectioneaza epruvete conform prevederilor din 
anexa. 

Materiale 
-Ciment Portland: STAS 388-80 

-, -Cimenturi cu adaosuri :STAS 1500-76 
-Agregate naturale grele: STAS 1667-76 
-Apa: STAS 790-84 
-Aditivi: STAS 8573-78 !?i STAS 1667-76 

Livrare, depozitare, manipulare 
-Cimentul - conf. NE 012-2-2010. 
-Agregate -conf. NE 012-2-2010. 

Prepararea betoanelor 
In statii centralizate de betoane atestate potrivit NE 012-2-2010. 

CAPITOLUL CA - Turnari de betoane monolite 
Generalitafi 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru turnarea betoanelor - simple §i armate - cu agregate grele, in 
elemerite de constructii de orice fel. 

Standardele, normativele §i prescripfiile care guverneaza execufia lucrarilor 
NE 012-1-2010 - Normativ pentru executarea lucrari lor din beton ;;i beton armat 
P 10-86 - Normativ privind proiectarea !?i executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii 
C 16-86 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii !?i a instalatiilor aferente 
C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii i;;i receptia lucrarilor de constructii i;;i instalatii 
STAS 388-80 - Lianti hidraulici, ciment Portland 
STAS 15000-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri. 
STAS 227/1-86 - Cimenturi. incercari fizice. lndicatii generale. 
STAS 227/1-86 - Determinarea finetei de macinare 
STAS 227/3-86 - Determinarea constantei de volum 
STAS 227/4-86 - Determinarea timpului de priza 
STAS 227/5-86 - Determinarea caldurii de hidratare 
STAS 227/6-86 - Cimenturi. Detreminarea rezistentelor mecanice. 
STAS 5296- 77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului. 
STAS 1667- 76 -Agregate naturale grele pentru betoane ;;i mortare cu lianti minerali. 
STAS 4606- 80 -Agregate naturale grele pentru betoane !?i mortare cu lianti minerali. Metode de incercari. 
ST AS 790- 84 - Apa pentru betoane ;;i mortare. 
ST AS 8625- 70 - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane 
STAS 3622- 86 - Betoane de ciment. Clasificare. 
STAS 1759- 88 - incercari pentru betoane. fncercari pe betonul proaspat. 
STAS 5479- 88 - incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de aer din betonul 
propaspat. 
STAS 1275- 88 - lncercari pe betoane. incercari pe betoane intarit. Determinarea rezistentelor mecanice 
STAS 2414- 91 - incercari pe betoane. Determinarea densitatii compacticitatii §i porozitatii betonului intarit. 
STAS 3519- 76 - incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa 
STAS 3518 -89 - lncercari de laborator ale betoanelor. Determinarea rezistentei la inghet- dezghet 



STAS 5511- 89 - lncercari pe betoane. Determinarea aderentei dintre beton §i armatura Metoda prin 
smulgere. 
STAS 2833 -80 - Yncercari pe betoane. Determinarea contractiei axiale a betonului fntarit. 
STAS 5585- 71 - Tncercari pe betoane. Determinarea modului de elasticitate static la compresiune al 
betonului. 

ST AS 1799- 88 - Constructii de beton, beton armat §i beton precomprimat. Prescriptii pentru verificarea 
calitatii materialelor §i betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii din beton, beton armat §i beton 
precomprimat. 
Ord 768- 86 - Catalogul formularelor tipizate a probate. 

Mostre §i testari 
-Verificarea calitatii cimentului se va efectua atat la aprovizionare (conform NE 012-2-2010) cat §i inainte 
de utilizare (conform NE 012-2-2010), prin metodele de incercare reglementate prin STAS 227-86 §i NE 
012-2-2010. 
-Verificarea calitatii agregatelor se va face atat la aprovizionare (conform NE 012-2-2010) cat §i inaintea 
utilizarii (conform NE 012-2-2010), folosind metodele de 'fncercare reglementate prin STAS 4606-80. 
-Apa utilizata trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute in STAS 4606-80. 
-Verificarea calitatii aditivilor se va face conform NE 012-2-2010. 
-Stabilirea compozitiei betoanelor se va efectua potrivit NE 012-2-2010. 

Materia/e §i produse 
1. Ciment Portland: STAS 388-80 
2. Cimenturi cu adaosuri : ST AS 1500-76 
3. Agregate naturale grele: STAS 1667-76 
4. Apa: ST AS 790-84 
5. Aditivi: STAS 8573-78 §i 8625-90 

Produsele sunt betoane neintarite preparate conform retetelor aferente claselor de betoane prevazute i n 
proiect. 

Uvrare, depozitare, manipulare 
Betonul proaspat se va prepara in instalatii centralizate de unde se va transporta la locul de punere in opera 
prin: 

-autoagitatoare, in cazul betonului propaspat cu tasare mai mare de 5 cm. 
-autobasculante, daca tasarea este max. 5 cm. 

Transportul local se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau tomberoane. 

Executarea lucrarilor de betoane 
Operatiuni pregatitoare: 
-incercari preliminare pentru determinarea compozitiei betonului, 
-verificarea calitatii materialelor componente, 
-instruirea formatiunilor de lucru, 
-receptionarea calitativa a cofrajelor §i armaturilor montate, 
-verificarea §i pregatirea suprafetelor de contact cu betoanele turnate in fazele anterioare, 
-asigurarea condiiiilor de lucru pentru continuarea lucrarilor in situatii neprevazute (rezerve de alimentare 
cu energie electrica, statii rezerva etc.), 
-conditii climaterice corespunzatoare pentru punerea in opera a betonului, 
-luarea masurilor de protectie a betonului proaspat turnat Tmpotriva inundarii cu ape din precipitatii naturale 
sau cu ape subterane, 
-verificarea functionarii corecte a utilajelor pentru transportul local §i compactarea betonului. 

Punerea in opera 
-Se vor respecta regulile generale §i speciale de betonare portivit prevederilor din NE 012-2-2010. 
-Betoanele puse ln opera vor fi obligatoriu vibrate, respectand regulile de compactare prevazute in NE 
012-2-2010. 
-Rosturi de lucru la turnare se vor admite doare in pozitiile permise prin NE 012-2-2010 sau speciale 
indicate in detaliile de executie. 
-Betoanele var fi tratate dupa turnare, potrivit NE 012-2-201 O. 
-La decofrare vor fi avute in vedere prevederile din NE 012-2-2010. 
-Se admite puneea in opera a betonului §i prin pompare daca se respecta prevederile de detaliu din NE 
012-2-2010. 
-Executarea de lucrari de betoane pe timp friguros se admite numai in conditiile respectarii stricte a 
prevederilor Normativului C 16-84. 



Terminarea lucrarilor 
-Dupa punerea fn opera a betonului, betonul excedentar se va fndeparta, se va curata locul de munca 
precum toate utilajele ~i mijloacele de punere fn opera. 

Abateri admise 
-Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton ~i beton armat monolit sunt date fn NE 012-
2-2010. 

Verificari in vederea recepfiei 
In cursul betonarii elementelor se vor efectua verificarile prevazute in NE 012-2-2010. 
La decofrare se va verifica: 

-aspectul betonului 
-dimensiunile sectiunilor elementelor ½ 
-distantele dintre elemente , -~ 
-pozitia golurilor / ~ 
-pozitia mustatilor de armatura ~i a pieselor metalice fngl f;aj.e 

in toate cazurile cand la verificari calitative se constata abateri neadmisibil v 
remediere din partea proiectantului. 

- PENTRU EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR 

1. ZIDARII 
Zidarii de caramida 

2. TENCUIELI 
lnterioare 
Exterioare 

3. IZOLATII 
- Hidroizolatii 
- T ermoizolatii si Fonoizolatii 
- Sistem termoizolant tip Baumit 

4. PARDOSELI 
Pardoseli interioare 

-Sape 
-Placi ceramice 

5. FINISAJE DE INTERIOR LA PERET! 
- Tencuieli interioare 
- Glet 
- Vopsitorii 
- Placaj cu placi ceramice 

6. FINISAJ FATADE 
- T encuieli exterioare 
- T ermoizolatie 
- Tencuiala decorativa 
- Vopsitorii 

7. INVELITOARE 



8. SARPANTA DIN LEMN 
- Dulgherie 

9. TAMPLARII 
- Tamplarii de exterior 
- Tamplarii de interior 
- Feronerie 

10. GEAMURI 

11 . CONFECTII METALICE 

12. MORTARE 
- Mortare pentru zidarie 
- Mortare pentru tencuieli 

1. ZIDARII 
ZIDARII DE CARAMIDA 

GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executare a peretilor din zidarie si 

specificatiile pentru mortare de zidarie. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 

a) STAS 10109/1-82 - Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor. 
- lnstructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala. 
NE 012/99 - Normativ pentru execut.area lucrarilor de beton si beton armat. 
STAS 438/1 -89 
STAS 438/2-91 
SR 438/3,4-98 
P 118/99 
focului. 

- Otel beton laminat la cald. Marci si conditii generale de calitate 
- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcliilor, privind protectia la actiunea 

SR 6793/98 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Cosuri, canale de furn pentru focare 
obisnuite la constructiile civile. Prescriptii generale. 
STAS 457/86 - Caramizi presate pline 
STAS 5185/2-80 - Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale 
STAS 1030/85 - Mortare obisnuite de ciment, var. Clasificare si conditii tehnice. 
STAS 2634/80 - Verificarea calitatii materialelor in stare proaspata si intarita. 
SRENV 459/1 ,2-97 - Var pentru constructii. 
STAS 1667/76 - Agregate naturale grele pentru montare si betoane usoare. 
STAS 790784 - Apa pentru constructii. 
SR 388/95 - Ciment Portland 
SR 1500/96 - Ciment Pa - 35 

MOSTRE SI TEST ARI 
lnainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor, se vor pune la 

dispozitia beneficiarului, spre aprobare, a urmatoarelor mostre: 
a) caramizi presate pline; 
b) caramizi ceramice cu goluri verticale. 
MATERIALE UTILIZA TE 

a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240 x 115 x 63. Caramizile utilizate vor fi numai de calitatea I, marca 100 
si vor corespunde prevederilor STAS 457-86. 

b) Caramizi ceramice cu goluri verticale cu dimensiunile 290 x 140 x 88. Caramizile ceramice cu goluri verticale vor fi 
numai de calitatea I, marca 100 si vor corespunde prevederilor STAS 5185/2-80. 

c) Armaturi din OB 37 si PC 52 cp == 8-1 2 mm. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS 438/1 -89. 
d) Armaturi din STNB q, == 5,6 mm corespunzatoare prescriptiilor SR 438/2-91 . 
e) Mortare si betoane conform marcilor din proiect. 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT 

Caramizile se vor aproviziona in containere, evitandu-se spargerea lor. Nu se admit caramizi sparte sau 
fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin caietul de sarcini. Se va asigura depozitarea lor sub 
soproane, in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu de executie. 

Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire si inghet. 



Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala. 
Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate. 
Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciata 

incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la preparare. 
VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR 
Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de materiale aflate in 

depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu un nou lot de materiale. Se vor face 
verificari pentru: 

a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale conform STAS 10109/1-82; STAS 
457/86; STAS 5185/2-80. 

b) Compozitia, consistenta si calitatea mortarului de zidarie conform STAS 1030/85 si instructiunile tehnice C 17/82. 
c) Compozitia, consistenta si calitatea betonului din stalpisori, centuri, buiandrugi etc. conform STAS 10109/1-92 si 

Normativul NE 012/99. 
d) Calitatea armaturilor conform SR 438/1-89, SR 438/2-91, SR 438/3,4-98. 
EXECUTIA PERETILOR DE ZIDARIE 
ZIDARIA DE UMPLUTURA 

La executia lucrarilor de pereti portanti de zidarie se vor folosi numai caramizi calitatea I, marca 100, 
dimensiuni 240 x 115 x 63 pentru caramizi pline si 290 x 140 x 88 pentru caramizile ceramice cu goluri verticale. 

Mortarul folosit este mortarul var-ciment M 50 Z. 
Grosimea minima a peretilor va fi de minim o caramida, iar pentru peretii portanti exteriori folosindu-se 

caramizi ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea condiitiilor de izolatie termica. 
Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar, caramizile se vor uda bine cu apa 

inainte de punerea lor in lucrare. 
Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata grosimea zidului, 

lasandu-se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata exterioara a zidului. 
Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime, atat la camp 

cat si la interspatii, ramificatii si colturi sa se faca pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si pe 1/2 caramida per 
grosimea lui. Teserea se va face obligatoriu la fiecare rand - grosimea rosturilor orizontale va fide 12 mm, iar cea 
a rosturilor verticale de 10 mm. 

Abateri le admisibile in grosimea rosturilor sunt cele aratate in STAS 10110/1-75. 
Orizontalitatea randurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (abstecuri) gradate la 

intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei. Verificarea orizontalitatii se va face cu 
o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei. 

lntreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi. 
Legaturile dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face altemativ si anume: primul rand de 

caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la eel de-al doilea in dreptul intersectiei. Randul al 
doilea de eel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii si asa mai departe. 
Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in Normativul P 2-85 figurile 
58-63. Teserile se vor face avand grija sa se obtina legatura de eel putin 1/2 caramida. 

Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii se face cu 
ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv. 

Ancorarea zidariei de umplutura de structura cladirii se face fie cu ajutorul mustatilor de otel beton ~ 8 
mm la 60 cm I = 50 cm, fie cu agrafe cp 8 mm I = 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca 60 cm 
(Normativ P 2-85 figura 65). 

Portiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea de peste 1 m 
se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus); cele cu lungimea egala sau mai mica de 1 m se vor ancora 
conform Normativ P 2-85, figura 64b, cu bare cp 8 mm. 

Ancorarea de structura a zidariei parapetului la travei cu ferestre pana in elementul de beton armat 
(stalpi) se face cu 2 bare cp 8 mm I = 50 cm. 

lnainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se aplica un sprit 
de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut cu mortar M 100 Z. 

Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 
z. 

Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si ramificatiile 
exterioare, in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat, armatura orizontala din OB 37 2 x ~ 6 mm 
de 100 cm lungime. 

La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 3 (trei) gheremele de o parte si alta a golului si eel putin 2(doua) 
gheremele la fiecare gol de fereastra. 

Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum topit 
fierbinte. 

Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele verificarilor se inscriu in 
Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse. 

PERETI DESPARTITORI DIN ZIDARIE 
Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de umplutura. 
Peretii despartitori se fixeaza la partea inferioara in pardoseala incaperii si la cea superioara prin 

impanarea cu mortar de ciment marca M 100 Z. 
Peretii despartitori se rigidizeaza pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu peretii 

structurali prin tesere si ancorare cu bare de otel OB 37 cp 8/60 cm in rosturile orizontale. 



Sporirea rigiditatii for se obtine si prin armare lor cu bare din otel amplasate in rosturile orizontale la 
distanta de 4 asize. 

lntreruperea zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi. 
Peretii despartitori de 7,5 cm grosime se vor executa cu mortar M 50 Z si vor fi armati conform 

Normativului P 2-85 pct.8.5.2. Peretii despartitori se vor ancora de elementele structurale (stalpi sau diagrame) ca 
si peretii de zidarie de umplutura plini sau cu goluri de tamplarie (Normativ P 2-85, pct.13.1.8). 

Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fast respectate total sau partial, investitorul (dirigintele 
lucrarii) va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini. 

2.TENCUIELI 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELA TE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre 
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta 
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile 
aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare si exterioare, inclusiv tencuieli pe suport de rabitz. La aceasta 
lucrare suprafetele exterioare se vor finisa cu tencuiala de exterior conform indicatiilor proiectului de executie. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de 
executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va 
anunta beneficiarul in scris. 
DEFINITII 
Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: 
C18 - 62 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale. 
STAS 388-68 Ciment Portland alb 
STAS 7055-80 Cimenturi Portland albe si colorate 
STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane 
ST AS 9201 -80 Var hidr. in pulbere pentru constructii 
STAS 1667-76 Agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 
STAS 545/1-80 lpsos pentru constructii 
STAS 1134/71 Piatra de mozaic 
Legea privin calitatea in constructii nr. 10/1995 
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescripti ile cuprinse in standardele 
enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un 
laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in 
standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele pentru executia tencuielii vor fi 
depozitate adecvat. Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea exterioara a suprafetelor mentionate in 
proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1 : 
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. 
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de tencuieli necesare. 
Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. 

ASIGURAREA CALITATII 
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de 
incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Se vor pune la dispozitie mostre pentru 
tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate. 
Mostre si testari 
Panou: 
1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu dimensiunile 
de eel putin 1 m / 1 m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile, 
culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. 
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii va deveni 
panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. 
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. 
4. Aprobarea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor tehnologice 
folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor. Pe timpul executiei nu se vor folosi decal materialele si 
tehnologiile aprobate. 
REZISTENTA LA FOC 



Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in aces! capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de 
sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile complete de la un singur producator. Se va 
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se permita executarea 
lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. 
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtand marca si identificarea 
producatorului sau furnizorului. Materialele pentru tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor 
acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea 
adecvata de punere in opera . 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor conform 
normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. 
Lucrarile de tencuieli se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor depasi 35 OC chiar daca se utilizeaza 
surse de caldura temporare. Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, pentru uscarea uniforma a 
tencuielii. 

-TENCUIELI INTERIOARE 
MATERIALE 
La tencuieli interioare 
- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 
constituanti care au patruns. 
- Var hidratat - conform STAS 5201-28 
- Var pasta obtinut din var hidratat 
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de eel 
putin 50%. 
- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita 
de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine. 
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 
Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier. 
Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81 . 
Amestecuri 
Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de 
sarcini. 
Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 
Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior 
Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini, 
standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului 
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . 
MATERIALE AUXILIARE 
Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal. 
ACCESORII PENTRU TENCUIELI 
GENERALITATI 
Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau armaturi 
similare pentru tencuiala, plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai 
jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 
Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli: 
- 1 mp de plasa armata zincata sau similar: 
- 3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentru a fi folosite. 
Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de 
punere in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor 
specificate. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
GENERALITATI 
Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete verticale plane. 
Folosirea masinilor de tencuit este permisa. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda 
cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra 
naturala nu se vor tencui. La pregatirea patului de placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu 
adezivul folosit. Grosimea medie minima este de 1,5 cm pentru toate tencuielile executate. 
Tipuri de tencuieli la interioare 
Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi 
(sprit, 4-10 mm; grund 4-9 si mortar de var-ciment). 



Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm aplicata in trei straturi. 
OPERATIUNI PREGATITOARE 
Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa - 8 mm . Stratul 
suport va fi foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii de tabla galvanizata bine 
fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului. lnainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm 
toate rosturile zidariei, se vor curata suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda 
apa la aplicarea (max. 5 minute inainte de aplicarea mortarului). Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu 
s-a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin buciardare, curatate si udate cu apa imediat inainte de 
aplicarea stratului de sprit (max. 5 minute inainte). Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea, 
orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si 
articolele din norme. Trasajul se face la firul cu plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile 
suprafetelor, la cotele specifice care vor constitui reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva. 
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj: 
-lucrarile de zidarii si pereti despartitori; 
-pozarea instalatiior electrice, sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in tencuiala, inclusiv probele 
lor de functionare; 

-montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific; 
-montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora; 
-ap/icarea hidroizolatilor la spatiile umede; 
-montarea confectiilor metalice (piese inglobate); 
-montarea diblurilor si gheremelelor. 
Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea etanseitatii acesteia 
prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata. 

ABATER! ADMISIBILE 
Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in 
vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. 
Abateri admisibile la tencuieli driscuite: 
- Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime - 3 mm (maxim 2 in orice directie) 
Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. - max 2mm/m si min. 5 mm pe element 
- Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. 5 mm 
- Abateri la muchii max. 5mm. 
La tencuieli sclivisite: 
- Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. + 2mm pe directie 
- Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti - max. 1 mm/m si max. 3mm pe toata inaltimea 
- Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. 1 mm/m si max. 5 mm/pe total 
- Abaterii la muchii max. 3 mm- o singura abatere. 
Defecte ce nu se admit 
- umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, sau la obiectele 

sanitare. 
- zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Aplicarea primului strat 
Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va prepara cu consistenta de 
11-13 cm deci mai fluida. Spritul va avea 1,2 cm grosime si trebuie sa fie netezit. 
Aplicarea grundului 
Grundul, la grosime de 1-1 ,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a tencuielii 
pe care se va aplica stratul vizibil. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala. Se 
face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile din proiect (acolo unde este 
specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor privind abaterile maximale. Se 
corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local , pastrand totusi o suprafata rugoasa pentru o mai buna 
aderenta a stratului vizibil. Daca suprafata care a rezultat este prea neteda, se practica cresterii adanci de 2-3 mm 
la 5-6 mm una de alta pe ambele directii. O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu 
sunt prevazuti opritori de tencuiala. Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 cm la pereti si 7-8 cm la 
tavane. 
Aplicarea stratului vizibil 
Grosimea stratului vizibil va fide 1-4 mm dupa cum urmeaza: 
- tencuieli driscuite 2-4 mm; 
- tencuieli sclivisite 1-3 mm. 
Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. 1 mm. 
Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de sus in jos). 
Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului. Tinciul se va aplica la anumite 
incaperi din subsol (ex: spatii tehnice, arhiva etc). In plus la restul incaperilor din subsol, parter si etaje se va 
aplica glet de ipsos. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Protejarea lucrarilor 
La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul 
razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 
- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 



- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI lUCRARllOR 
Var fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile-precum si cele la care se 
remarca urmatoarele neregularitati : 
1. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii 
2. nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.) 
3. nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor. 
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat 
5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul - rnostra 
Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce rernedieri trebuie executate 
si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet prin desfacerea 
tencuielii si refacerea conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VER/F/CARE 
la realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in tirnpul executiei, cat si dupa terrninarea lor, privind 
cele spuse mai sus. 

-TENCUIELI EXTERIOARE 
MATERIALE 
la tencuieli exterioare obisnuite: 
- Cirnent Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 

constituanti care au patruns. 
- Var hidratat - conform STAS 5201-28 si Var hidr. (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu aprox. 25 I 

apa la 25 kg var bulgari. 
- Var pasta obtinut din var hidratat 
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de eel 

putin 50%. 
- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita 

de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine. 
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 
Arnestecuri 
Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de 
sarcini. 
Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 
Mortar de var - pasta - cirnent - nisip pentru tencuieli driscuite la interior 
Pentru prepararea mortarelor se var consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini, 
standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului 
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . 
TENCUIELI EXTERIOARE 
Conform specificatiilor producatorului materialului de tencuiala. 
livrare, depozitare, manipulare -conform specificatiei producatorului. 
MATERIALE AUXILIARE 
Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal. 
Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 
Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81 
ACCESORII PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE 
GENERALITATI 
Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau armaturi 
similare pentru tencuiala. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din 
standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. Pentru fiecare 
accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. Se 
vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se var examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
OPERA TIUNI PREGATITOARE 
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari : 
- lucrari de zidarie la structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de zidarie la 
exteriorul cladiri i; 

- montajul instalatiilor electrice; 
- montajul diblurilor si pieselor inglobate, metalice, pentru fixarea elementelor de constructii; 
- montajul tamplariei si protejarea ei. 
Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor. 
Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele 
calitati : 
- sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala; 



- sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare 
- sa fie curate si rugoase; 
- sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza). 
- sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius 
La zidarie se adancesc rosturile pe minim 1 O mm si se curata de praf. Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, 
mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment, colorant, dozaje, agregate) pe toata suprafata fatadei si in 
concordanta cu stratul suport al tencuielii . Nu se vor procura decal cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si 
var din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor. Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit 
si a nuturilor, la firul cu plumb si nivelmetru, cu ajutorul dreptarului. Pe timp calduros se vor lua unele masuri de 
protejarea lucrarilor. Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru prolejarea lucrarilor de expunere la razele 
solare sau la vanturile puternice. 
Abateri admisibile 
Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in 
vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei 
tehnice a producatorului si in cadrul proiectului de executie. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de executie. 
Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta specificatiile din 
proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Protejarea lucrarilor 
La executia tencuielilor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul 
razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 
- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, 
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 
1. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 
2. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.); 
3. nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat; 
5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate, si 
daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet prin 
decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea 
lor, privind cele spuse mai sus. 

3. IZOLATII 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si 
contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va 
interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si 
documentelor de licitatie. 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare, termoizolare si fonoizolare a fundatiilor, peretilor 
exteriori si interiori, planseelor si invelitorilor conform indicatiilor din proiectul de executie. In cazul in care din 
reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fest separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sun! 
mentionate in normativele si standardele respective e le vor fi clasificate drept prestatii suplimentare. 
DEFINITII 
Terminologie pentru lucrari de izolatii conform: 
Legea 10/1995 Calitatea in constructii 
6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie 
STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la !erase si acoperisuri 
C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la 
lucrarile de constructii. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 



Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1: 
-Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 
-Se vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei, compunerea straturilor, pozitionarea innadirilor, 
detalii perimetrale, strapungeri, alte situatii speciale. 
- Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila. 
- Certificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor, care sa certifice ca acestea corespund cu 
cerintele specificate. 
ASIGURAREA CAUTATII 
Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un singur 
producator. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate. 
lnainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou -martor utilizand materialele, produsele, 
accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. Panoul se va executa la santier in vederea obtinerii 
aprobarii dirigintelui de santier. Acest element de constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. 
Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor. 
REZISTENTA LA FOC 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat side caietele de sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o 
cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara 
aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele se vor livra in ambalajele originare, containere sau pachete 
purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Materialele pentru izolatii se vor depozita in 
ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa 
se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in opera . 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se var asigura si menline conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor de executie a izolatiilor conform 
normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialelor ce alcatuiesc izolatia. Materialele 
trebuie, din punct de vedere al insusirilor si compatibilitatii, armonizate intre ele, factorul de dilatatie a 
subansamblelor trebuie luate in considerare la alegerea tuturor tipurilor de fixare. In cazul materialelor de 
etansare, se vor respecta cu absoluta prioritate instructiunile de utilizare si prelucrare ale industriei producatoare 
de materiale de etansare. Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, daca se lucreaza in interiorul 
cladirii. 

- HIDROIZOLATII 
MATERIALE 
Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe 
plan local. 
MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI, PERETI SI INVELITORI 
Pentru pardoseli in incaperi umede - membrana hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu racorduri la sifoane 
si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti. Pentru invelitoare - membrane hidroizolante armate cu 
impaslitura din fibre de sticla peste astereala 
ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE 
Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vo fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului 
materialelor principale si in acord cu standardele in vigoare. 
Standardele de referinla. 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarife prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai 
jos, vor avea prioritate prevederife din standarde si normative. 
STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri 
C112 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la 
lucrarile de constructii. 
Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate cu 
cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Nu se vor incepe 
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de 
izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal 
pentru lucrari ascunse. In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale 
de planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau 
a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc. , aceste conditii vor face obiectul unei verificari 
suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm 
iar planeitatea lui sa fie continua. fiind admisa ca abatere o singura denivelare de+ 5 mm pe o suprafata verificata 
cu dreptarul de 2 m, in orice directie; existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 
m, distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac (pilonate); 
GENERALITATI 



Hidroizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat. Lucrarile asociate cu hidroizolatiile, inclusiv 
(dar fara a se limita la acestea) termoizolatiile necesare, scafele, etansarea rosturilor, etc, trebuie efectuate de 
montatorul hidroizolatiilor. 
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea norrnelor de munca sunt urmatoarele : 
- se lucreaza la temperaturi de peste O grade C. 
- se lucreaza la lumina zilei 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia 
stratului hidroizolator si in functie de conditi ile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor 
ce intra in alcatuirea hidroizolatiei. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Toate verificarile se vor efectua "bucata cu bucata• si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse, 
conform instructiunilor respective. 
La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs, 
comparandu-I cu proiectul si prescriptiile tehnice respective, in limitele abaterilor admisibile. In cazul 
hidroizolatiilor, prin "faza de lucrare· se intelege - in plus fata de instructiunile pentru verificarea si receptionarea 
lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari - si o grupare de tronsoane, in asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie 
intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce dificultati functionale {de ex. in dolii). In plus, se va 
verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs ; numarul sondajelor va fi de eel putin 1/1 O din 
cele prescrise pentru faze, premergatoare sau executare a lucrarilor. La receptia preliminara se va proceda ca si 
in cazul verificarii pe faze, insa numarul sondajelor poate fi redus la 1 /20 din cele initiale. 

Se vor verifica: 
-stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca 
abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m, in orice directie. 
-corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1 :5 a denivelarilor de max. 10 mm admise. 
-racordurile intre diferite suprafete, cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice 
de - 5 si + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi. 

-respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii, etc.), conform 
normativului C 112-80. 

-lipirea corecta a foliilor; nu se admit deslipiri, alunecari si basici cand acestea apar, repararea lor este 
obligatorie. 

-latimea de petrecere a foilor (7 ... 10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10% din foi cu petreceri 
de minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate, 
trebuie refacute. 

-respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20% panta, se pot monta si paralel cu strasina dar peste 20% 
panta , numai in lungul liniei de cea mai mare panta. 

-realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi. 
Mentinerea in cazul izolatiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul eel mai coborat 
al lucrarii respective; racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibila la latimea 
petrecerii - 10 mm). 
In mod special, se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza : 
- la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurarea masurilor de 
contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea maxima conform 
prevederilor STAS 2355-79 si normativului C 112-80; 
- in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare, nivelul scazut al apelor subterane, etc.), 
verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in puncte care prezinta deficiente; 
- rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea 
lucrarilor ascunse; deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la 
remedierea lor, incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari ascunse; dupa acestea se pot executa lucrarile de 
protectie si cele conexe; 
- la acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai coborate a gurilor de 
scurgere iar prin tumarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza 
bine; 
- se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, 
la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie 
inundate; 
- tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform 
proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie; 
Verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala. 
Pentru verificarea zidurilor de protectie a hidroizolatiilor aplicate la exteriorul constructiilor subterane se va 
constata: 
- la ce/e executate ulterior hidrizolatiei: grosimea, existenta rosturilor verticale la intervale date in proiect, a rostului 
orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi bituminate; 
- la cele executate anterior hidroizolatiei: grosimea, existenta rosturilor de colt, a stalpilor verticali la intervale de 
2,5 m; 



- la constructiile subterane cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constructiile pentru inmagazinarea apelor, 
rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru lucrari ascunse, dupa care se pot executa 
celelalte lucrari conform proiectului; 

- TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII 
MATERIALE 
Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe 
plan local. 
MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIOR! SI INVELITORI 
Pentru pereti exteriori (Calcane) - polistiren expandat ignifugat pentru fatade 5 cm grosime conform cerintelor 
producatorului termosistemului. Pentru invelitoare - saltea de vata minerala - 8-10cm sau polistiren expandat 5-10 
cm. Pentru terasele situate peste spatii incalzite - polistiren extrudat extradur 15 cm grosime pentru izolare !erase 
si invelitori plane. 
ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE 
Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii var fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului 
materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. 
Standardele de referinta. 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai 
jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 
Legea 10/1995 Calitatea in constructii 
6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie 
Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii, de acelasi tip si calitate cu 
cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditi ile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare. Nu se vor incepe 
lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de 
izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal 
pentru lucrari ascunse. In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale 
de planeitate, forme de racordari, umiditate etc, precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc, sau 
a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari 
suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. 
In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj instalatii 
inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar 
planeitatea lui sa fie continua. In cazul peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si 
lucrarile de montaj pentru diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei 
lucrarilor de termo si fonoizolare. 
GENERALITATI 
Termoizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera conform panoului - martor aprobat. 
Pregatirea stratului suport 
Se va curata stratul suport de praf, moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului. Se var 
indeparta proeminentele ascutite. Se var manta benzile de intarire, scafele, si reperele auxiliare conform 
proiectului si recomandarilor producatorului. Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele, impotriva blocarii lor 
prin colmatarea lor cu deseuri, precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altar 
lucrari.Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor. 
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sun! urmatoarele : 
- se lucreaza la temperaturi de peste O grade C. 
- se lucreaza la lumina zilei 
Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple, 
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica completa. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII 
Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia 
stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. 
CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII 
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor 
ce intra in alcatuirea hidroizolatiei 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII 
La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii . Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind 
cele spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si 
standardelor pentru fiecare material si produs in parte. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o 
anurnita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. 
CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR 
Nu se var folosi decal materiale care au agrement tehnic in Romania. lnstructiunile pentru aplicarea normelor de 
munca in constructii INCERC-1976.si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-
85. 



- SISTEM TERMOIZOLANT TIP BAUMIT 
Acest sistem este alcatuit din placi termoizolante pentru fatade din polistiren expandat, ignifugat ~i un strat 
protector rezistent la intemperii, impermeabil (~pacluire, plasa din fibra de sticla, tencuiala pe baza de ra~ini 
sintetice). Sistemul termoizolant se poate aplica pe orice suport mineral. Este recomandat pentru cladiri noi 
~i pentru reabilitarea termica a celor vechi. 
Pregatirea stratului suport 
Se va curata stratul suport de praf, moloz ~i alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului. 
Stratul suport trebuie sa fie portant, uscat ~i curat, In conformitate cu normele ~i reglementarile tehnice in 
vigoare. Zonele sfaramicioase ~i cu aderenta scazuta trebuie inlaturate. Se vor monta benzile de Intarire, 
scafele, ~i reperele auxiliare conform proiectului ~i recomandarilor producatorului. Se vor asigura gurile de 
scurgere ~i coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri, precum si impra~tierea de~eurilor 
si materialelor pe suprafetele altor lucrari. A se evita umezirea ulterioara a peretelui dupa curatire. Lucrarile 
asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor. 
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : 
- se lucreaza la temperaturi de peste O grade C. 
- se lucreaza la lumina zilei 
Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple, 
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica 
completa. Profilul de soclu la grosimea placii se fixeaza cu dibluri ~i se lipe~te cu adeziv. Aplicarea 
adezivului pentru ~paclu pe placa termoizolanta, vezi fi~a tehnica nr. 1511 . Tmbinarea ~i dibluirea placilor 
termoizolante in zonele de colti. Fixarea in dibluri a placilor termoizolante : la suporturile de beton ~i tencuieli 
vechi, min. 6 buc./mp. Dupa §lefuirea suprafetelor de polistiren cu hartie abraziva se aplica adezivul pentru 
~paclu ~i se Tnglobeaza plasa din fibra de sticla. Important: suprapunere de min.10cm, vezi fi~a tehnica 
nr.1511. Tencuiala se aplica pe suprafata grunduita. La colturile cladirilor plasa de fibra de sticla se petrece 
min.20cm peste cant, pe ambele suprafete ale acesteia sau se monteaza profile de colt. Tn zona de colt a 
deschiderilor ferestrelor ~i u~ilor se aplica o armare suplimentara ,n diagonala, inainte de armarea 
suprafetelor. 

Tehnologie de executie izolatii 
Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia 
stratului hidroizolator ~i in functie de conditiile ~i necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. 
Curatare si protejare izolatii 
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare 9i conform recomandarilor producatorului 
materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei 
Requli si metoe de verificare izolatii 
La realizarea lucrarialor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se var efectua verificari ale lucrarilor atat In timpul executiei, cat ~i dupa terminarea lor, privind 
cele spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor ~i calitatii materialelor se var face conform specificatiilor ~i 
standardelor pentru fiecare material ~i produs in parte. Materialele folosite pentru care documentatia 
prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de 
laborator. 
Controlul calitatii izolatiilor 

... ....__, Nu se var folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania. lnstructiunile pentru aplicarea 
normelor de munca in construct.ii INCERC-1976.si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii ~i 
instalatii aferenta C56-85. 

4.PARDOSELI 

GENERALIT ATI 
0OCUMENTE CORELA TE 
Oesenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre 
prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta 
proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile 
aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 

5.1.PARDOSELI INTERIOARE 
5.1.1.SAPE 

CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor. Se vor aplica standardele si 
normativele in vigoare. Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari, la circulatie 
de orice tip. La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii de 
frezare, respectiv sablare ca punte de aderenta. Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor 
proiectului de executie. Se vor realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform 



proiectului de executie. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile 
proiectului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, 
antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
DEFINITI I 
Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: 
ST AS 388-68 Ciment Portland 
STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane 
STAS 3910-1-76 Var pentru constructii 
STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii 
C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli 
ST AS 1667-76 Ag reg ate naturale dense pentru mortare 
STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare 
ST AS 1030-70 Morta re obisnuite pentru zidarie 
Legea privin calitatea in constructii nr. 10/1995 
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele 
enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in 
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat. 
Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1 : 
- datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. 
- instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de sape necesare. 
Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. 
ASIGURAREA CALITATII 
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari 
atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. 
Mestre si testari 
Panou: 
1. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile de eel putin 1 m / 
1 m la toate varietatile propuse pentru lucrare, cu materialele, compozitiile si tehnologia specificata in proiectul de 
executie si prezentul caiet de sarcini. 
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii va deveni 
panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. 
3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. 
4. Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor, aditivilor, procedeelor tehnologice folosite de 
constructor pentru realizarea /ucrarilor. 
Pe timpul executiei nu se vor folosi decal materialele si tehnologiile aprobate. 
REZISTENTA LA FOC 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura 
o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor 
pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele se vor livra in ambalajele originale, 
containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Materialele pentru sape se 
vor depozita in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite 
expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera . 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform normelor si 
normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Lucrarile se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor 
depasi 35°C daca se utilizeaza surse de caldura temporare. Se vor ventila spatiile de lucru, conform necesitatilor, 
pentru uscarea uniforma a sapei. 
ACCESORII PENTRU SAPE 
Piasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren. Aditivi speciali conform cerintelor 
proiectului de executie. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele. Nu se vor incepe lucrarile inaintea 
intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
GENERALITATI 
Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete orizontale plane sau 
inclinate conform cerintelor proiectului de executie. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa 
corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Grosimea medie minima este de 1 ,5 cm 
pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de executie. 



Tipuri de sape la interioare 
Sape obisnuite de egalizare 
Sape armate peste termofonoizolatia din polistiren extrudat. 
OPERATIUNI PREGATITOARE 
Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de normele si 
normativele in vigoare . Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea executarii sapei. Pentru sapele 
inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor conform indicatiilor din proiectul de 
executie. Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de 
inceperea executarii. In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor. Nu se va incepe 
executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren extrudat decat dupa 
incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe care urmeaza a se turna sapa. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de executie. 
Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta specificatiile din proiect 
si se vor respecta indicatiile producatorului. Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi 
nefiind admise inadirile pe suprafata aceleiasi incaperi. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Protejarea lucrarilor 
La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor 
de scare si a curentilor puternici de aer. 
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, 
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati : 
- nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 
- nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.): 
- nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 
- nu s-a respectat alcatuirea aprobata: 
- nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc 
executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet prin 
decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea 
lor, privind cele spuse mai sus. 

- PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI CERAMICE 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din placi ceramice, 
placi ceramice si materiale pentru montaj. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Prevederile 
prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. In cazul 
unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in 
scris. 
DEFINITII 
Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta 
placilor la solicitarile din exploatare. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de 
gresie ceramica, fie este un distribuitor major autorizat al acestora. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in 
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de 
functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se va avea in vedere respecterea desenelor de 
stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si conditiilor 
contractuale. 
- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. 
- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 "lnchiderea 
contractului". 
- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul rosturilor si 
detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. 
- Mestre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama 
de culori, texturi, finisaje si alte caracteristici vizua/e pentru fiecare tip de placa ceramica necesar. 
- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de 
placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile 
vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. 



ASIGURAREA CALITATII 
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in aces! proiect, cu 
referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si 
calitate. Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor 
ceramice simifare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. Se va livra material 
produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. lnainte de montarea placilor ceramice se va 
realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea 
facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1 :1 
se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat 
cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii 
aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1: 1 realizate pe santier se var pastra pe timpul executiei ca 
standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere. se vor demola mostrele scara 1 :1 si se vor indeparta de 
pe santier. Mostrele scara 1: 1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pol deveni 
parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul 
lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire. temperaturi extreme 
si umiditate. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au fast livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare 
si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare, daca nu 
se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se vor ventila spatiile de lucru, conform 
necesitatilor. 
COORDONARE SIPROGRAMARE 
Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si 
murdaririi in perioada de executie ramasa. Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea 
celorlalte operatii de finisaj. 
GARANTI! 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie 
specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin 
prevederile documentelor contractuale. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. 
MATERIALE DE REZERVA 
Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate, intr-o cantitate 
egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa 
descrie in mod clar continutul. 

MATERIALE 
PLACI CERAMICE, GENERALITATl 
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru f iecare material. Se vor prevedea placi ceramice 
fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de 
productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de placa ceramica specificata; placile var avea 
urmatoarele caracteristici: 
Placi ceramice: TCA A1 37.1 dupa cum urmeaza: coeficient de absorbtie umiditate 0.5 - 3 % ; dimensiune si forma 

,.- 30x30cm patrata ; 15x30cm dreptunghiulara ; 5x15cm dreptunghiulara. Muchii drepte , unghi de 90°. Finisarea 
suprafetei portelanata mata, antiderapanta. Culoare selectata de arhitect. 
Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. Se vor respecta mostrele 
aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de 
placa ceramica specificat. Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, 
cu referire la terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE DE MONTAJ 
Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica. Mortar: ciment Portland si nisip in 
proportii de 1 :3 pana la 1 :5, sau mortar de latex-ciment (amestec de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat 
acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil). Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare 
deschisa. Folie de separare: folie de polietilena, ASTM D 4397, grosime nominala 4-mil. Armarea mortarului de 
poza: plasa de sarma, 50 mm x 50 mm, ASTM A 185; cu sarma de 1,5 mm 
diametru. 
ACCESORII 
Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent, aplicat cu mistria. Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0,75 mm 
grosime, cu poliester netesut laminate pe ambele parti, latime 150 cm. Distantieri din plastic de marimile necesare 
pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine latimea uniforma a rostului. Chit pentru pardoseli: chit 
incolor, antiderapant si rezistent la patare, care sa nu afecteze culoarea sau proprietatile fizice ale suprafetei 
placilor ceramice, conform recomandarilor producatorului placilor pentru utilizarea indicata. Curatarea se va face 
numai conform recomandarilor producatorului placilor. 
CERINTE DE CALITATE PT Pl.AGILE CERAMICE - FABRICARE 
Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm ; Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. 



EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. Nu se va incepe lucrarea inainte de 
a se corecta aspectele nesatisfacatoare. lmbracamintile din placi din gresie ceramica portelanata se vor executa 
pe un planseu de beton armat dupa executarea unei sape plane sau cu pante. 
PREGATIRE 
lnainte de montarea placilor, se va curata stratul suport de praf, reziduuri, chit, substante de acoperire, ulei, 
amestecuri pentru tratament, etc. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii; 
nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 
MONTARE, GENERALITATI 
Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost fabricate si 
ambalate. Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza. Placile se vor 
decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoare, cu latime uniforma in tot 
proiectul. In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor 
umple cu un material elastic. Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5,4 m. Se vor 
monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi, socluri, plinte) fixate cu adeziv cu 5-8 mm 
pe planul vertical al finisajului. Montajul se va realiza conform specificati ilor tehnice ale producatorului sau 
furnizorului placilor ceramice. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea 
si continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate. 
TOLERANTE DE MONTAJ 
Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m, dar nu mai mull de 12 mm in total. Variatia de 
colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m, respectiv 18 mm in total. Variatia de 
planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta indicate, masurat cu dreptarul de 3 m. 
REGLAJSICURATARE 
Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, palate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice 
cu placile adiacente. Se vor fumiza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu 
lase urme de inlocuire. Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se vor utiliza numai procedurile recomandate 
de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor 
producatorului chitului. 
PROTEJARE 
Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa montare: 
- Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland, 72 de ore; circulatia grea se va permite 
numai dupa minimum 14 zile. 
- Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy, 40 de ore; circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 
zile. 
Pardoselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire rezistenta care 
sa nu pateze sau decoloreze pardoseala. lnaintea inspectiei pentru receptia preliminara, se va indeparta 
acoperirea si se va curata suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor 
ceramice. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini, 
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati : 
-nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 
-nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); 
-nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 
-nu s-a respectat alcatuirea aprobata; 
-nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate, si 
daca acestea se vor face local, pe suprafete mari , sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. 
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in t impul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse 
mai SUS. 

5.FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazu/ unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si 
contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va 
interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si 
documentelor de licitatie. 
-TENCUIELI INTERIOARE 
MATERIALE 
La tencuie/i interioare 

- Ciment Portland; cimentul va fi cont. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 



constituanti care au patruns. 
- Var hidratat - conform STAS 5201-28 
- Var pasta obtinut din var hidratat 
-Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de eel 

putin 50%. 
- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita 
de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine. 

Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 
Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier. 
Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81. 
Amestecuri 
Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. 
Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 
Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior 
Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini, 
standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului 
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . 
MATERIALE AUXILIARE 
Aditivi conform recomandari lor proiectului de executie si producatorului materialului principal. 
ACCESORII PENTRU TENCUIELI 
GENERALITATI 
Accesoriile la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau armaturi 
similare pentru tencuiala, plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai 
jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. 
Se var supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli: 

- 1 mp de plasa armata zincata sau similar; 
- 3 dispozitive de ancorare pentru plase arrnate propuse pentru a fi folosite. 

Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere 
in opera. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. 

EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se var examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 

GEN ERA LITA Tl 
Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor, ca suprafete verticale plane. 
Folosirea masinilor de tencuit este permisa. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda 
cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra 
naturala nu se vor tencui. La pregatirea patului de placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu 
adezivul folosit. Grosimea medie minima este de 1,5 cm pentru toate tencuielile executate. 
Tipuri de tencuieli la interioare 
Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi (sprit. 4-
10 mm; grund 4-9 si mortar de var-ciment). Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale in 
grosime de 2 cm aplicata in trei straturi. 
OPERATIUNI PREGATITOARE 
Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa - 8 mm . Stratul 
suport va fi foarte bine pregatit, trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii de tabla galvanizata bine 
fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului. lnainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm 
toate rosturile zidariei, se vor curata suprafetele si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda 
apa la aplicarea (max. 5 minute inainte de aplicarea mortarului). Suprafetele de beton var fi pregatite, in caz ca nu 
s-a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin buciardare, curatate si udate cu apa imediat inainte de 
aplicarea stratului de sprit (max. 5 minute inainte). 
Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat 
mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme. Trasajul se face la firul cu plumb 
si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la cotele specifice care vor constitui 
reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva. 
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj: 

-lucrarile de zidarii si pereti despartitori; 
-pozarea instalatiior electrice, sanitare side incalzire prevazute a ramane ingropate 
in tencuiala, inclusiv probele lor de functionare; 

-montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific; 
-montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora; 
-aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede; 
-montarea confectiilor metalice (piese inglobate); 
-montarea diblurilor si gheremelelor 



Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea etanseitati i acesteia 
prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata. 
Abateri admisibile : 
Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in 
vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. 
-Abateri admisibile la tencuieli driscuite: 

Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime - 3 mm (maxim 2 in orice directie) 
-Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. - max 2mm/m si min. 5 mm pe element 

Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. 5 mm 
Abateri la muchii max. 5mm. 

-La tencuieli sclivisite: 
Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. + 2mm pe directie 
Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti - max. 1mm/m si max. 3mm pe toata inaltimea 
Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. 1 mm/m si max. 5 mm/pe total 
Abaterii la muchii max. 3 mm- o singura abatere. 

-Defecte ce nu se admit 
- umflaturi, ciupituri, impuscari, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, 

sau la obiectele sanitare. 
- zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire. 

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Aplicarea primului strat : Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va 
prepara cu consistenta de 11-13 cm deci mai fluida. Spritul va avea 1,2 cm grosime si trebuie sa fie nete 
Aplicarea grundului: Grundul, la grosime de 1-1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma 
bruta a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de 
tencuiala. Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile din proiect 
(acolo unde este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor privind abaterile 
maximale. Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local, pastrand totusi o suprafata rugoasa 
pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil. Daca suprafata care a rezultat este prea neteda, se practica 
cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm una de alta pe ambele directii. O atentie deosebita se va acorda realizarii 
muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala. Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 
cm la pereti si 7-8 cm la tavane. 
Aplicarea stratului vizibil: Grosimea stratului vizibil va fide 1-4 mm dupa cum urmeaza: 

- tencuieli driscuite 2-4 mm; 
- tencuieli sclivisite 1-3 mm. 

Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. 1 mm. 
Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului, intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de sus in jos). Daca 
grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului. Tinciul se va aplica la anumite 
incaperi din subsol (ex: spatii tehnice, arhiva etc). In plus la restul incaperilor din subsol, parter si etaje se va 
aplica glet de ipsos. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Protejarea lucrarilor 
La executia grundului pe limp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul 
razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 
- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 
- stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la care se 
remarca urmatoarele neregularitati : 
-nu se respecta prevederile prezentelor specificatii 
-nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.) 
-nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor. 
-nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat 
-nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul - mostra 
Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate 
si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet prin desfacerea 
tencuielii si refacerea conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele 
spuse mai sus. 

GLETUL 
Gletul se foloseste pentru finisarea peretilor.Se gaseste in magazine(materiale de constructii)la saci de 
20Kg.si e de mai multe feluri.Sa nu cumparati orice glet(ca tot glet este).Este glet pentru prima mana,si glet 
pentru finisare.Gletul de prima mana este recomandat la case pe tencuiala noua.A doua mana folositi glet 
de finisaj.lnainte de aplicarea gletului asigurativa ca peretele a fast bine curatat de var,vopsea,sau altele,si 
daca peretele este crapat sau cazuta tencuiala reparati orice fisura inainte de aplicarea gletului.La fisuri 
aplicati banda de fibra pentru imbinari(se foloseste aceasta banda la placile din rigips),si aplicati peste 



banda kit pt. imbinari(super rigips).La reparatii putin mai mari (putina tencuiala cazuta)folositi adeziv 
ptgresie si faianta(sa faceti adezivul cat se poate de gros) Bun.Am curatat peretele bine,am facut 
reparatiile,acum dam amorsa pentru ca peretele sa nu fie cu praf (inainte cand faceti reparatii sa nu uitati sa 
udati locul unde trebuie facuta reparatia cu apa),si sa nu traga (daca peretele este amorsat gletul face 
priza,daca nu dati amorsa nu o sa prinda pe praful lasat in urma curatirii peretelui cu spaclul-si mai e 
ceva,daca nu este amorsat,apa din glet va fi foarte repede absorbita de perete si este riscul ca gletul sa se 
umfle).Am raschietat peretii,am reparat totul,am dat amorsa-Acum lasam sa se usuce foarte bine.Sa 
aplicam gletul.Ce ne trebuie: o borrnasina,un melc,doua spacluri(unul cu latimea de 10cm.,si unul de 
3cm),gletiera de inox,doua galeti(de preferat galeti mai mari de 15 litri cum sunt cele de lavabila,daca nu 
vedeti voi ce aveti sau ce mai gasiti pe la prieteni)o mistrie,bidinea ,si glet.Puneti apa intr-o galeata (trei 
sferturi),pentru a o avea sa spalam in timp ce lucram gletiera,melcul dupa ce facem material sau ne mai 
spalam mainile.Luam a doua galeata in care preparam gletul.Punem 4 litri apa si presaram glet peste apa 
pana trece putin peste apa.Apoi amestecam bine pana se formeaza o pasta.Dam melcul putin prin apa in 
cea de a doua galeata .Lasam cam 3 minute ,dupa care mai amestecam gletul o data.Aplicam cu 
gletiera.Se incepe de sus in jos.lncepeti cu tavanul si apoi peretii.lntindeti gletul in asa fel sa nu fie nici prea 
subtire dar nu lasati nici prea gros.Sa fie un strat uniform.Dupa ce a-ti dat o mana lasati sa se usuce foarte 
bine cu geamul deschis.Aplicati cea dea doua mana de git peste prima(sa nu dati pe prima mana cu nimik
smilgher sau amorsa).Dupa ce sa uscat bine si a doua mana de glet se freaca cu smilgher de 100.Frecati cu 
atentie nu treceti doar cu smilgher fara sa va uitati ce ramane in urma.Eu lucrez de mult timp cu asa ceva si 
cand dau culoare tot mai gasesc cate ceva (locuri mici in care mai trebuie putin frecat-cauza fiind si albul 
gletului care-ti fura ochiul,si lumina -una se vede la bee iar alta la lumina zilei- dar nu e o problema ca dupa 
prima mana de lavabila se vede foarte bine si se poate retusa)Dupa ce am terminat de frecat dam cu 
matura pe pereti pentru a inlatura din praf,si maturram bine pe jos fara sa udam cu apa.Pe glet se da o mana 
de amorsa cu bidineaua.Asta a fost cu gletul.Sper sa va fie de folos. 
-GLET DE IPSOS 
Punerea in opera a produsului se face doar de catre aplicatori instruiti ;;i calificati, in etapele umatoare: 
Verificarea suportului: 
Verificare suportului este o faza importanta i n procesul de utilizare a produsului. 
Suprafetele care se ;;pacluiesc (gletuiesc) cu produsul GLET DE IPSOS trebuie sa fie: 
a.Plane ;,i netede - adica neuniformitatile nu depa;;esc 2 mm/m. 
b .Suportul pe care se aplica trebuie sa fie stabil, c-ompact, cu o vechime minima de 28 de zile. 
c.Curate, fara praf $i fara saruri, lipsite de substante neaderente (grasimi, bitumuri, praf, gips, vopsea, 
zugraveli vechi, etc.), cu o absorbtie de apa normala, adica cuprinsa intre 3% $i 6% . 
d.Fara fisuri. Se admite prezenta fisurilor capilare care apar datorita prizei hidraulice, uscarii $i Tntaririi 
suportului pe baza de ciment de tip tencuiala, insa alte fisuri, datorate realizarii incorecte a suportului 
(tencuielii) care sunt majore (> 0,3 - 0,5 mm), mobile $i care avanseaza o data cu Tntarirea nu sunt permise. 
e.Rezistente, stabile, compacte $i lipsite de parti friabile. 
f.Uscate. Umiditatea reziduala, masurata la 2 - 3 cm adancime Tn suportul care se gletuie$te, sa nu fie mai 
mare de 2% in momentul gletuirii. 
Yn cazul in care suportul pe care se utilizeaza produsul nu respecta cele 6 condiiii minime de mai sus se 
considera a fi impropriu pentru finisarea cu acest produs. 
Prepararea produsului: 
Pentru prepararea masei de ;;paclu in vederea gletuirii se amesteca un sac de 20 kg cu 7,3 I (365 ml/kg) de 
apa rece $i curata prin turnarea produsului in apa (nu a apei peste produs). Se vor utiliza doar recipiente 
curate ;,i adecvate. Amestecul se efectueaza doar cu ajutorul unui dispozitiv rotativ mecanic (electric sau 
pneumatic) de joasa turatie (max 500 rot./min.) cu elice melcata care garanteaza un amestec omogen. 
Amestecarea se face 4 minute pentru a se obtine o pasta perfect omogena . Este important ca amestecarea 
sa se faca la o turatie moderata pentru a se evita antrenarea de bule de aer Tn masa de ~paclu. Dupa 
amestecare se lasa cca. 10 minute ;,i se reamesteca din nou 1 - 2 minute, dupa care se poate folosi la 
$pacluire (gletuire). Nerespectarea fazelor de preparare duce implicit la pierderea proprietatilor produsului ;;i 
poate genera e~ecuri de utilizare. 
Aplicarea produsului: 
$pacluirea (gletuirea) suportului se face prin aplicarea uniforma $i lisa cu fierul de glet a pastei (masei de 
~paclu) obtinute conform punctului 2 din prezenta fi;;a tehnica. $pacluirea (gletuirea) se poate face Tn doua 
straturi, Tn functie de necesitate, fiecare cuo grosime minima de 1mm ;;i maxima de 2 mm. Al doilea strat se 
va aplica la min. 12 ore de la aplicarea primului strat. Daca aplicarea celui de al doilea strat se face dupa 
mai mult de 7 zile de la primul, atunci primul strat se va $lefui foarte fin pentru a se indeparta eventualele 
impuritati depuse ~i apoi se va curata foarte bine de praf 
Recomandari finale: 
a. Produsul se amesteca doar cu apa curata ;;i rece $i doar in recipiente curate $i adecvate 
b. Dupa minim 48 de ore de la aplicarea produsului GLET DE IPSOS, se recomanda finisarea acestuia cu 
hartie abraziva cu granulatie foarte fina. Aplicarea produsului la temperaturi mi mici de 20° C duce la 
cre;;terea duratei de intarire a acestuia. 
c.Stratul de masa de ~paclu final obtinut va sta la uscat minim 7 zile Tnaintea oricarei alte prelucrari 
ulterioare: vopsiri cu vopsele de dispersie sau chiar cu cele cu suport mineral. 



d .inaintea unei finisari ulterioare, dupa timpul minim de 7 zile, se va verifica ca suprafata ~pacluita sa nu 
aiba defecte de planeitate ~i fisuri. 
e.Defectele de planeitate datorate imperfectiunilor de spacluire sau bavuri ramase de la fierul de glet, se pot 
corecta prin §lefuire fina cu hartie abraziva adecvata. 
f .Produsul se poate aplica pe placi de gips carton, daca se respecta conditiile de suport ;;i de punere in 
opera enuntate mai sus. 
g.Produsul nu se aplica la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C, ~i nici daca exista riscul ca 
aceste fenomene sa apara in urmatoarele 24 de ore. 
h .Produsul este destinat unui finisaj fin. 
Ambalare: 
Produsul este ambalat in saci cu masa de 20 Kg, cate 60 saci/palet infoliat 
Depozitare: 
Produsul se depoziteaza max. 12 luni in loc uscat, pe palet, in ambafajul original, nedeteriorat. 
Marcare: 
Fiecare sac are marcat prin §tampilare pe baza data fabricatiei - cinci grupe de cifre simbolizand: ziua . luna 
. terminatia anului . numarul liniei de fabrica\je . numarul lotului de fabricatie. Garantie: Produsul este 
garantat 12 luni de la data fabricatiei inscriptionata pe ambalaj, doar in condiiiile de depozitare de mai sus. 
ATENJIE 
Produsul preparat este alcalin. La manipulare §i transport se vor purta ochefari de protectie, manu~i ;;i ma~ti 
antipraf. ln cazul contactului accidental al produsului cu ochii, ace$tia se vor spala imediat cu multa apa 
curata $i apoi se apeleaza imediat la medicul de specialitate! 
• Produsele cu ambalaj deteriorat nu se vor mai utiliza. Resturile neutilizate nu se arunca in sistemul de 
canalizare 

- VOPSITORII 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor interioare la pereti si plafoane 
si materiale pentru executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Prevederile prezentului caiet de 
sarcini nu infocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. In cazuf unei contradictii intre 
prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 
DEFlNITII 
Terminofogie pentru fucrari de vopsitorie la pereti si plafoane conform: 
C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 
pentru definitii relative la lucrari de vopsitorii care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. 
Lucrarife de vopsitorii fa pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor cu vopsele favabife conform 
recomandarilor proiectului de executie. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopsefefe, 
fie este un distribuitor major autorizat al acesteia. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detafii identice cu cefe ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. Materialefe folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in 
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Vopselele lavabile se vor livra si monta in cantitatile cerute de 
functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se va avea in vedere respectarea indicatiifor 
privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si conditiilor 
contractuale. 
- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea lavabila si materiale auxiliare. 
- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitoful 1.5 "fnchiderea 
contractului". 
- Mestre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori, 
texturi si afte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea lavabifa necesar. 
- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de 
vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variati ile referitoare la caracteristicife vizuale 
ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect, cu 
referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si 
cafitate. Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari 
similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. Se va livra material produs de un 
singur producator pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. lnainte de inceperea executiei vopsitoriilor la 
pereti se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica alegerea 
facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1: 1 
se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat 
cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finafa inaintea obtinerii 
aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1: 1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca 
standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1 :1 si se vor indeparta de 



pe santier. Mostrele scara 1 1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni 
parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
lnainte de livrarea fiecarui tip de vopsele lavabile, constructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care sa 
ateste compozitia fizica si chimica a vopselei, calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Materialele var fi 
livrate la santier in amba/ajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatoru/ui si numarul lotului. Malerialele 
var fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezea/a, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. 
Vopselele var fi depozitate in cutiile in care au fast livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si 
manipulare se var respecta instructiunile si recomandarile producatorului. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 8 zile dupa terminare, daca nu 
se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se vor ventila spatiile de lucru, conform 
necesitatilor in vederea uscarii uniforme a suprafetelor vopsite. 
COORDONARESIPROGRAMARE 
lnainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si plafoane toate lucrarile si reparati ile de tencuire, glet, 
placaje, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate. Vor fi terminate pardoselile reci, 
exc/usiv /ustruirea. La incaperile prevazute cu mocheta, zugravelile se vor executa inaintea ap/icarii imbracamintii 
pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de suport. Tamplaria metalica si cea din /emn trebuie 
sa fie montate definitiv, cu toate accesoriile montate corect, cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa 
dupa vopsirea tamplariei. La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face inainte de finisarea 
imbracamintii pardoselilor (curatire, lustruire) luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. 
GARANTI! 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si/sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta 
garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor 
contractuale. 
MATERIALE DE REZERVA 
Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele 
puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea lavabila, ambalat pentru depozitare si 
identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 
Cutii cu vopsea lavabila conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului. Se vor 
respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Se vor prevedea cutii inchise sigilate, 
aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata; lntreaga 
cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate 
de vopsea specificata; vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de 
pe ambalaj. Se vor respecta--mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei, textura si alte 
caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lavabila specificat. Se vor respecta culori/e, finisajele, texturile si 
celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE DE AUXILIARE SI ACCESORII 
Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei. 
CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA 
Suprafete plane, uniforme, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa a baghetelor de 
protectie a colturilor la pereti si plafoane. 

~, EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si plafoane cu vopsele lavabile. 
Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Vopselele /avabile se pot aplica pe 
peretii si plafoanele din zidarie, din gips-carton si de beton monolit turnat in cofraje metalice. 
PREGATIRE 
Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita - In vederea finisarii cu vopsele lavabile, suprafetele 
trebuie sa fie driscuite cat mai fin, astfel ca urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile. In cazul suprafetelor 
tencuite plane si netede, toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, dupa ce in prealabil 
bavurile si dungile iesite in relief au fost indeprtate. Urmele de decofrare, se vor freca cu piatra de slefuit sau perii 
de sarma. In cazul suprafetelor de beton turnate in cofraje metalice, acestea se lasa ca atare fara sa se intervina 
asupra lor. 
Pregatirea suprafetelor gletuite - Suprafetefe cu glet de ipsos, trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi sau 
fisuri. Toate fisurile, neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceasi compozitie cu a gletului. 
Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte apa. Pasta se va 
prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului. 
Pentru slefuirea suprafetelor mai mari, se foloseste si pasta ipsos-var, in compozitie cu o parte ipsos si o 
parte lapte de var (in volume). Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de s lefuit, dupa 
care se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi i luminate cu 
sistemul de iluminat permanent al cladirii; nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 
EXECUTIE, GENERALITATI 
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de + 1 0 grade C pentru si se va 
mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor, intre 8 ore si 15 zile pana la uscarea definitiva. Se interzice 
folosirea vopselelor cu termenul de uti/izare depasit. 



EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE 
Vopsitoria se poate aplica mecanic pe suprafete mari sau manual cu trafaletul pe suprafete mici. Aplicarea se va 
face conform recomandarilor producatorului. In cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va face purtandu
se trafaletul pe directii perpendiculare : la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar 
la pereti in sens orizontal .In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului sau uscarea vopselei. Fiecare 
strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent. Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 
zugravi, unul executand vopsirea partii superioare a peretelui, de pe scara dubla, iar celalalt zugavind de pe 
pardoseala partea inferioara a peretelui, pentru a se evita aparitia de dungi la locul de imbinare. la aplicarea 
mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui 
precedent. Aplicarea se va face de preferinta la lumina zilei sau in conditiile de iluminat artificial final al incaperilor. 
REGLAJSICURATARE 
Se vor repara sau inlocui suprafetele palate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele 
adiacente. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. 
Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. 
PROTEJARE 
Spatiile in care s-au executat vopsitorii la pereti si plafoane vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucrea 
nu este perfect uscata. lnaintea inspectiei pentru receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin 
procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica in mod special : 
- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se 

acestea in procese verbale de lucrari ascunse . 
- calitatea principalelor materiale 
- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare 
- aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite 
- uniformitatea suprafetei, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale vopsea. 
- aderenta vopsitoriilor - o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. 
- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte straturi, pete, 

desprinderi, cute, basici, scurgeri. 
- nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. 
- separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate, si 
daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet 
conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. 
Se vor-efectua verificari al-e lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse 
mai SUS. 

LUCRARI SPECIALE 
Se vor executa vopsitorii de atentionare-semnalizare pe stalpii de beton din parcajul subteran astfel: dungi 
alternative de culori diferite la 45 de grade conform proiectului de executie. Se vor executa marcaje rutiere 
cu vopsea in interiorul parcajului subteran conform proiectului de executie. 

-PLACARI INTERIOARE PERET! CU PLACI CERAMICE 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea placarilor interioare de pereti cu placi 
ceramice, placi ceramice si materiale pentru montaj. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. 
In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va anunta 
beneficiarul in scris. 
DEFINITII 
Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta 
placilor la solicitarile din exploatare. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile 
ceramice, fie este un distribuitor major autorizat al acestora. 
STAS 233 - 86 placi de faianta vor avea dimensiunile si culorile diferite conf. tabelelor de finisaje, desenelor de 
stereotomie si avizului proiectantului. 
Adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor. 
STAS 545/1-85 ipsos pentru constructii 
STAS 6476-61 pigmenti naturali : chituri cu compozitie conform tehnologiei livrate de furnizor 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in 
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Placile ceramice se vor livra si monta in cantitatile cerute de 
functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se va avea in vedere respecterea desenelor de 
stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor, planeitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1. 1 si conditiilor 
contractuale: 
- Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. 



- Date privind intretinerea, incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 "lnchiderea 
contractului". 
- Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice, sectiuni si profile, desenul rosturilor si 
detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale 
- Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori, 
texturi, finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica necesar. 
- Mostre pentru verificare, de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de 
placa ceramica necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi, finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile 
vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in aces! proiect, cu 
referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si 
calitate. Montatorul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor 
ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. Se va livra material 
produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. lnainte de mantarea placilor ceramice se va 
realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat, pentru a se verifica alegerea 
facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1 :1 
se var realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat 
cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii 
aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1 :1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca 
standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1: 1 si se vor indeparta de 
pe santier. Mostrele scara 1 :1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni 
parte a lucrarii terminate. 

,·•\ LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
lnainte de livrarea fiecarui tip de placi ceramice, canstructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care sa 
ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Materialele vor fi 
livrate la santier in ambalajul fabricii , etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Materialele 
var fi depazitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Placile 
ceramice vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si 
manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare, daca nu 
se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se vor ventila spatiile de lucru, conform 
necesitatilor. 
COORDONARESIPROGRAMARE 
Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce pasibilitatea deteriorarii si 
murdaririi in perioada de executie ramasa. 
GARANTI! 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, montatorului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si/sau inlocuiasca placile ceramice care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie 
specificata. Aceasta garanlie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin 
prevederile documentelor contractuale. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei pre/iminare. 
MATERIALE DE REZERVA 
Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate, intr-o cantitate 

------s. egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat, ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa 
descrie in mod clar continutul. 

MATERIALE 
PLACI CERAMICE, GENERALITATI 
Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Se vor prevedea placi ceramice 
fara crapaturi, margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata; placile vor fi dintr-un singur lot de 
productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate de placa ceramica specificata; placile vor avea 
urmatoarele caracteristici: 
Placi ceramice: TCA A 137.1 dupa cum urmeaza: 
Coeficient absorbtie de umiditate 1 0 
Dimensiune si forma conform proiect de executie 
Muchii drepte , unghi de 90° 
Finisarea suprafetei vizibile selectata de arhitect 
Culoare selectata de architect 
Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1,61 mm diametru, ingrosari ale glazurei sau zone 
insuficient glazurate, aspect de "inghetat" sau cristalin, zone aspre, fisuri in glazura. Asezarea placilor va ft 
conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul 
general pentru culoarea placilor, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica 
specificat. Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la 
terminologia standard a producatorului. 
MATERIALE DE MONTAJ SI ACCESORII 
Montajul se va realiza in sistem urned fara rosturi cu adezivi speciali conform indicatiilor producatarului si cu 
chituri siliconice in spatiile umede. 



CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE - FABRICARE 
Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. Abalerea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. 

EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport pe care se va manta placajul din placi ceramice. Nu se va incepe lucrarea 
inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Placarile din placi ceramice se pot aplica pe peretii din zidarie, 
peretii din gips-carton si pe peretii de beton monolit turnat in cofraje metalice. 
PREGATIRE 
lnainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celelalte lucrari de finisaj: 
- Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa dupa executarea placajului; 
- Tencuierea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheza; 
- Montarea conductelor sanitare. electrice, ingropate sub placaj. 
- Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare; 
- Executarea pardoselilor cu placi de gresie; 
- lnainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale obiectelor 

sanitare; 
- Dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale si orizontale; 
- Se protejeaza pardoseala. 
Pregatirea suprafetelor 
- Se inspeoteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele neregularitati. 
- Suprafetele pe care se aplica placajul ceramic trebuie sa fie uscate; 
- Trebuie indepartate eventualele pete de grasime. 
- Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticala si 2 mm la metru pe 

orizontala. 
- Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depasesca 1 O mm (adancituri sau umflaturi). 
- In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit. 
- Se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 1 O mm adancime; 
- Pe suprafetele de beton . (stalpi, diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune rugozitati 

necesare aderarii mortarului de grund. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al 
cladirii; nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. 

MONTARE, GENERALITATI 
Nuse vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C. Se va evita taierea placilor mai mici de 
1/2. Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund (Nu se vor aplica placi nefinisate coresunzator, 
cu margini crapate sau zimtate). 
TOLERANTE DE MONTAJ 
Asezarea placilor se va face cu rosturi in continuare pe verticala cat si pe orizontala de 2 mm. Abaterile admisibile 
pentru suprafete finisate var fi + 0,3 mm fata de dreptarul de 2 m lungime. 
EXECUTIA PLACARII PROPRIU-ZISE 
Suprafata grunduita se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii placajului. Se verifica planeitatea 
suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m. Abateri limita 3 mm. Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe 
verticala ; Se aseaza pe cant un dreptar (2m lungime si cu inaltime egala cu plinta 10-15 cm) si va rezema pe 2 
repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete; orizontalitatea va fi verificata cu nivele cu bula de aer. 
Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale, alcatuite din placi fixate provizoriu la cca. 1 m distanta 
intre ele, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa 
reprezinte linia suprafetelor placajului ceramic, care urmeaza sa fie executate. Asezarea placilor se va face in 
randuri orizontale, conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. Racordarea cu pardoseala se face 
in unghi drept avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare astfel ca apa sa nu se 
poata infiltra. Montarea placilor se face prin aplicarea de dosul fiecarei placi a adezivului, apoi se fixeaza placa pe 
perete prin pozare cu mana. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale. Partea de sus 
a placajului se va termina conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. La placarea suprafetelor 
orizontale cu placi ceramice (glafuri, etc.) se va prevedea o panta de 1 % spre interior. Dupa 5-6 ore de la 
montare, rosturile de adeziv de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o carpa umeda. Eventualele 
pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi cu apa. Umplerea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu 
chit siliconic a carui culoare va fi conform indicatiilor proiectantului, folosindu-se o pensula cu peri moi si cu spaclu 
din material plastic. Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la terminarea executarii placajului. Dupa 1 
ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa. 
REGLAJSICURATARE 
Se vor indeparta si inlocui materialele sparte, ciobite, palate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice 
cu placile adiacente. Se vor furniza piese noi, potrivite, montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu 
lase urme de inlocuire. Dupa montaj, se vor curata placile ceramice; se var utiliza numai procedurile recomandate 
de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. Chitul va fi aplicat pe placile curatate, conform instructiunilor 
producatorului chitului. 
PROTEJARE 
Spatiile in care s-au executat placajele ceramice vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucarea nu este 
perfect uscata. Se va proteja placajul de deteriorari pana la receptia lucrarilor. In timpul sezonului calduros, 
suprafetele expuse la scare var fi acoperite cu foi din panza de sac in fasii sau foi astfel incat suprafata placilor 
ceramice sa nu fie patata sau deteriorata. lnaintea inspectiei pentru receptia preliminara, se va indeparta 



acoperirea si se va curata suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor 
ceramice. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Golul de sub dreptar va fi max. 3 mm indiferent in 
ce directie. Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor. 
Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : 
-pozitionarea defectoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala; 
-nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala si orizontala; 
-aplicarea la muchie a unor placi de camp nu a celor speciale, cu muchiile glazurate sau rotunjite; 
-nivelul finisajului nu este conform cu eel indicat in proiect; 
-deteriorarea placajului rezulta din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor (fisuri si desprinderi ale placilor) 
-nu se respecta prevederile din prezentele specificatii; 
-nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, etc.); 
-nu s-a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrarilor; 
-nu s-a respectat alcatuirea aprobata; 
-nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul'-mostra. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelar constatate ce remedieri trebuiesc executate, si 
daca acestea se var face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta com pl et conform specificaliilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. 
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse 
mai SUS. 

6. FINISAJ FATADE 
- TENCUIELI EXTERIOARE 

MATERIALE 
La tencuieli exterioare obisnuite: 

- Ciment Portland; cimentul va fi cont. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 
constituanti care au patruns. 

- Var hidratat - conform STAS 5201-28 si Var hidr. (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu aprox. 251 apa la 
25 kg var bulgari. 

- Var pasta obtinut din var hidratat 
- Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm. 
- Nisipul de cariera poate fi partial infocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de eel putin 

50%. 
-Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata, potabila, nepofuata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita de 

saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine. 
Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. 

Amestecuri 
Pentru recomandari le generate se vor consulta specificaliife de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. 
Mortar pentru tencuieli apficate pe rabitz (05) 9640 
Mortar de var - pasta - ciment - nisip pentru tencuieli driscuite la interior 
Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini, 
standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului 
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . 

TENCUIELI EXTERIOARE 
Conform specificatiilor producatorului materiafului de tencuiafa. 
Livrare, depozitare, manipulare -conform specificatiei producatorului. 

MATERIALE AUXILIARE 
Aditivi conform recomandarilor proiectului de execulie si producatorului materialului principal. 
Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 
Coloranti minerali pentru betaane si mortare conform STAS 6476-81 

ACCESORII PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE 
GENERALITATI 
Accesoriife la lucrari de tencuire, cuprind corniere de protectie pe canturi, plase armate zincate sau armaturi 
similare pentru tencuiala. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din 
standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. Pentru fiecare 
accesoriu pentru tencuieli cerut se var furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. Se 
vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. 



EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
OPERATIUNI PREGATITOARE 
La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari : 

lucrari de zidarie la structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si in locuiri de 
zidarie la exteriorul cladirii; 
montajul instalatiilor electrice; 
montajul diblurilor si pieselor inglobate, metal ice, pentru fixarea elementelor 
de constructii; 
montajul tamplariei si protejarea ei. 

Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor. 
Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele calitati : 

sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala; 
sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare 
sa fie curate si rugoase; 
sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza). 
sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius 

La zidarie se adancesc rosturile pe minim 10 mm si se curata de praf. Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, 
mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment, colorant, dozaje, agregate) pe toata suprafata fatadei si in 
concordanta cu stratul suport al tencuielii. Nu se vor procura decal cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si 
var din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor. Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit 
si a nuturilor, la firul cu plumb si nivelmetru, cu ajutorul dreptarului. 
Pe limp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor. Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini 
pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare sau la vanturile puternice. 
Abateri admisibile 
Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abalerile maxime admisibile date de normativele si standardele in 
vigoare, precum si specificatia tehnica a producatorului. Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei 
tehnice a producatorului si in cadrul proiectului de executie. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de executie. 
Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor, se vor consulta specificatiile din 
proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Protejarea lucrarilor 
La executia tencuielilor pe limp calduros trebuie luate anumile masuri pentru prolejarea suprafetei de efectul 
razelor de soare si a curentilor puternici de aer. 
- acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului; 
- slropirea suprafetelor proaspat lencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporala. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Vor fi clasate drept lucrari defectuase, lucrarile care nu respecla prevederile din proiecl si Caietul de sarcini, 
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 
1. nu se respecla prevederile din prezentele specificati i; 

• , 2. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.); 
3. nu s-a respeclat tehnologia specificata, rezuftand deleriorari ale lucrarilor; 
4. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat; 
5. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate, si 
daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea lrebuie refacuta complet prin decopertarea 
tencuielii si refacerea conform specificatiilor. 

REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia lehnica de executie , precum si 
prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, 
privind cele spuse mai sus. 

- SISTEM TERMOIZOLANT 
Aces! sistem este alcatuit din placi termoizolante pentru fatade din vata minerala bazallica, 9i un strat protector 
rezistent la intemperii, impermeabil (9pc'\cluire, plasa de armare, tencuiala exterioara). Sistemul lermoizolant se 
poate aplica pe orice suport mineral. Este recomandat pentru cladiri noi 9i pentru reabilitarea termica a celor 
vechi. 
Pregatirea stratului suport : 
Se va curata stratul suport de praf, moloz 9i alte substante care sunt in detrimentul montajului sisternului. Stratul 
support trebuie sa fie portant, uscat 9i curat, in conformitate cu normele §i reglementarile tehnice in vigoare. 
Zonele sfaramicioase 9i cu aderenta scazuta trebuie inlaturate. Se vor monta benzile 



de intarire, scafele, ~i reperele auxiliare conform proiectului ~i recomandarilor producatorului. Se vor asigura 
gurile de scurgere ~i coloanele, impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri, precum si impra:;;tierea 
de~eurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari. 
Ase evita umezirea ulterioara a peretelui dupa curatire. 
Lucrarile asociate cu termoizolatiile, trebuie efectuate de montatorul termoizolaiiilor. 
Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : 

- se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. 
- se lucreaza la lumina zilei 

Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple, 
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii, pentru a forma o inchidere termica completa. 
Profilul de soclu la grosimea placii se fixeaza cu dibluri ~i se lipe~te cu adeziv. 
Aplicarea adezivului pentru ~paclu pe placa termoizolanta, vezi fi~a tehnica nr. 1511 
imbinarea ~i dibluirea placilor termoizolante in zonele de colti. 
Fixarea in dibluri a placilor termoizolante : la suporturile de beton ~i tencuieli vechi, min. 6 buc/mp Dupa 
~lefuirea suprafetelor cu hartie abraziva se aplica adezivul pentru ~paclu ~i se inglobeaza plasa de armare. 
Important: suprapunere de min.10cm, vezi fi~a tehnica nr.1511. Tencuiala se aplica pe suprafata grunduita. 
La colturile cladirilor plasa de armare se petrece min.20cm peste cant, pe ambele suprafete ale acesteia sau se 
monteaza profile de colt. f n zona de colt a deschiderilor ferestrelor ~i u~ilor se aplica o arm are suplimentara in 
diagonala, inainte de armarea suprafetelor. 

Tehnologie de executie izolatii 
Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia 
stratului hidroizolator l?i in functie de condi!iile ~i necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. 

Curatare si protejare izolatii 
Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare ~i conform recomandarilor producatorului materialelor 
ce intra in alcatuirea hidroizola!iei 

Requli si metode de verificare izolatii 
La realizarea lucrarialor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat l?i dupa terminarea lor, privind cele 
spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor l?i calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor l?i standardelor 
pentru fiecare material ~i produs in parte. Materialele folosite pentru care documentaiia prevede o anumita 
calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinia trebuie supuse incercarilor de laborator. 

Controlul calitatii izolatiilor 
Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania. lnstructiunile pentru aplicarea normelor de 
munca in constructii INCERC-1976.si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii ~i instalatii aferenta C56-
85. 

TENCUIALA DECORATIVA 
Tencuiala decorativa in strat subtire gata preparata pe baza de rasini siliconice, colorata in masa, in structura 
striata sau periata. Rasini siliconice, ingrediente minerale pigmenti, stabilizatori, adaosuri, apa. Tencuiala 
rezistenta la apa si permeabila la vapori de apa pentru interior si exterior indeosebi pentru protectia 
monumentelor; pentru renovarea si restaurarea caselor vechi; ca strat finit pentru sistemele de izolatie termica. 
Capacitate redusa de murdarire. Granulatie max.: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 
Densitate: cca. 1,8 kg/dm Valoarea pH: 8. Ambalaj: cuti i de 30 kg. Garantata 6 luni la loc racoros si ferit de inghet; 
a se pastra galeata bine inchisa Verificari permanente in laboratoarele Baumit Romania si in institutele autorizate 

~, din tara. Este de evitat contactul indelungat pe piele; in caz de stropire in ochi se indica clatirea cu multa apa 
curata si, la nevoie, consult medical. In stare intarita produsul nu este daunator. Suportul trebuie sa fie uscat, 
neinghetat, fara praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta. 
Se aplica pe: 
- toate tipurile de sisteme termoizolante 
- tencuieli de var-ciment si de ciment, driscuit 
- beton si alte suporturi minerale 
- straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale sau Silicon cu priza buna 
- tencuieli de ipsos si placi de Gipscarton 
Nuse aplica pe: 
- rasini si materiale sintetice 
- straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei si dispersive 
- Tencuieli proaspete de var. 
Jndicatii pentru pregatirea suportului: 
- Suprafetele de tencuiala friabila vor fi indepartate mecanic sau vor fi fixate (cu Baumit Tiefen Grund) 
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraincalzit sau alti agenti de curatat din comer! 
- Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor indeparta mecanic, vor fi tratate cu abur supraincalzit sau cu 
substante speciale 
- Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi indepartate mecanic 
- Suprafetele deteriorate, respectiv fisurate se vor imbunatati cu o masa de spaclu 
- Pe toate suporturile se va aplica initial grundul Universal Baumit (limp de uscare: 24 ore). 
Prelucrare: 

Dupa timpul de uscare de min. 24 ore al grundului Silicon se aplica tencuiala Silicon, care va fi amestecata lent si 
uniform cu malaxorul. Se poate adauga max. 21 apa/30 kg. Tencuiala Silicon se va aplica cu fierul de glet si 
structura pe perete cu drisca de plastic. Structura striata: dupa o usoara uscare se va driscui cu miscari circulare 



sau liniare cu ajutorul unei palete din material plastic. 
Structura periata: imediat dupa intinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu drisca din material plastic. 
A se lucra uniform si fara intrerupere. 
Straturi: 

lndicatii: 

strat grund Universal 
strat tencuiala Silicon 

A nu se aplica in conditii de temperatura sub +5°C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vant 
puternic. Daca se va lucra in aceste conditii, fatada va trebui protejata corespunzator. 0 umiditate crescuta a 
aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanta de culoare. A se 
curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor. Aceeasi nuanta de culoare poate fi garantata doar in cadrul unei 
singure sa~e de tencuiala. Nuanta de culoare este influentata de calitatea stratului suport, de temperatura si de 
umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanta de culoare ar trebui comandata o data toata cantitatea de 
tencuiala pentru toata lucrarea pentru ca toata aceasta cantitate sa fie fabricata in acelasi timp. Livrarea se poate 
face insa si in etape. La tencuielile si sistemele termoizolante nu se vor folosi nuante de culoare a caror indice de 
luminozitate afla sub 25. 
Masuri de precautic: 
A se feri de tencuiala ochii si pielea si imprejurimile suprafetei de tencuit, in special sticla, ceramica, clincherul, 
piatra naturala, lacul si metalul. in caz de necesitate, se va clati imediat partea stropita cu multa apa; nu se va 
astepta uscarea tencuielii. 

- VOPSITORII DE EXTERIOR 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor exterioare la pereti si 
plafoane si materiale pentru executia vopsitoriei de exterior. Se vor aplica standardele si normativele in 
vigoare.Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de 
executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie, antreprenorul va anunta 
beneficiarul in scris. 
DEFINITII 
Terminologie pentru lucrari de vopsitorie de exterior la pereti si plafoane conform: 
C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 
pentru definitii relative la lucrari de vopsitorie care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. 
Lucrarile de vopsitorii de exterior la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor si plafoanelor cu 
vopsele de exterior conform recomandarilor proiectului de executie. 
Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele, fie este un distribuitor major autorizat 
al acesteia. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in 
vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Vopselele lavabile se vor livra si executa in cantitatile cerute de 
functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor 
privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele, conform capitolului 1.1 si conditiilor 
contractuale. 
- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior si materiale auxiliare. 
- Date privind intretinerea. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 "lnchiderea 
contractului". 
- Mestre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori, 
texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara. 
- Mostre pentru verificare, de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera, din fiecare tip de 
vopsea lavabila necesar, aratand intreaga gama de culori, texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale 
ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. 
ASIGURAREA CALITATII 
Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in aces! proiect,cu 
referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si 
calitate. Executantul va fi o firma experimentata, care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari 
similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. Se va livra material produs de un 
singur producator pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara. lnainte de inceperea executiei vopsitoriilor la 
exterior se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifica 
alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele 
scara 1 :1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi 
anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea 
obtinerii aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1 :1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei 
ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1: 1 si se vor indeparta 
de pe santier. Mostrele scara 1 :1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot 
deveni parte a lucrarii terminate. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 



lnainte de livrarea fiecarui tip de vopsele de exterior, constructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care 
sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei, calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Materialele var fi 
livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Materialele 
vor fi depozilate intr-o zona protejata de inlemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. 
Vopselele var fi depozitate in cutiile in care au fast livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si 
manipulare se var respecta instructiunile si recomandarile producatorului. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 10 OC , daca nu se cer 
temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se va lucra de preferinta in orele diminetii sau dupa 
amiaza in orele de vara. In cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp insorit, suprafata se va uda cu apa in 
prealabil. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii; 
de asemenea se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima, sau vant puternic. 
COORDONARE SI PROGRAMARE 
lnainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii exterioare la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de tencuire, 
trebuie sa fie terminate. Tamplaria metalica si cea d in lemn trebuie sa fie montate definitiv si protejate cu folii, cu 
toate accesoriile montate corect. Glafurile exterioare trebuie sa fie montate. 
GARANTI! 
Se var transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta 
garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor 
contractuale. 
MATERIALE DE REZERVA 
Se var livra beneficiarului materiale de rezerva. Se var livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele 
puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea de exterior, ambalate pentru depozitare si 
identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. 
MATERIALE 
Cutii cu vopsea de exterior conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului vopselei 
sau al termosistemului de fatada. Se var respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. 
Se var prevedea cutii inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa 
afecteze utilizarea indicata; lntreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru 
fiecare tip, varietate, culoare si calitate de vopsea specificata; vopseaua va avea caracteristicile conforme cu 
certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general 
pentru culoarea vopselei, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat. 
Se vor respecta culorile, finisajele, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la terminologia 
standard a producatorului. 
MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII 
Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei . 
CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA DE EXTERIOR 
Suprafete plane, unifonne, cu aderenta buna, fara pete, suprapuneri, cu acoperire completa. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la pereti si plafoane cu vopsele 
de exterior. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Vopselele de exterior se 
pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie din gips-carton de exterior si de beton monolil turnat in cofraje 
metalice. Pentru sageac sau plafoane din lemn se va utiliza vopsea speciala de exterior pentru lemn. 
PREGATIRE 
lnainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrarile de tencuire si grunduire precum si lucrarile de raparatii la 
acestea trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate. 
EXECUTIE, GENERALITATI 
Pelicula aplicata la exterior trebuie sa fie sufficient de groasa ca sa acopere corespunzator rugozoitatea suprafetei 
si se va proteja de ploaie eel putin in primele 3 zile. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare 
depasit sau care au fost depozitate necorespunzator. 
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE 
Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicatiilor producatorului vopselei de exterior. 
REGLAJSICURATARE 
Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele 
adiacenle. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. 
Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. 
PROTEJARE 
Suprafetele vopsite se vor proteja de intemperii eel putin in primele trei zile de la uscare. lnaintea inspectiei pentru 
receptia preliminara, eventual se va curata suprafata, numai prin procedeele si materialele recomandate de 
producatorul vopselelor. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica in mod special : 
- indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita 

consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . 
- calitatea principalelor materiale 
- corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ullerioare 
- aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite 



- uniformitatea suprafetei, nu sunt admise pete sau sarituri, suprapuneri sau depuneri ale vopsea. 
- aderenta vopselei - o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. 
- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte 
straturi, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri. 

- nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. 
- separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri. 
Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate, si 
daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. precum si prezentele specificatii. 
Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea for, privind cele spuse mai 
SUS. 

7. INVELITOARE 
-Domeniul de aplicare: 
Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de lnvelitori, realizate 
din: 
- tabla cutata, vopsita, asezata pe sipci pe o directie, peste hidroizolatie din carton bitumat asezat pe o 
astereala din scanduri. 
De asemenea, capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgheaburi, burlane si tinichigeria aferenta 
invelitorilor de orice fel: 
-colectarea apelor meteorice se va asigura prin jgheaburi si burlane tip LINDAB sau orice alt fel de tabla 
zincata sau PVC, iar la sol va fi preluata de rigole; 
- sorturi etc. din tabla zincata 0.5 mm; 
- astereala scanduri rasinoase 2 ,4 cm grosime, ignifugata si antiseptizata 
- atic din tabla de 1 mm aluminiu, cutata, vopsita; 
Prevederi comune: 
Controlul executiei invelitorilor consta din: 
- verificarea suportului conform prevederilor specifice de la pct. 3.1 . de mai jos. 
- verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera care se efectueaza de conducatorul tehnic al 
lucrarii, se refera la: 
- existenta si continutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe santier; 
- in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in prescriptia tehnica a 
produsului( norma intema sau standard); 
- punerea in opera, daca in urma depozitarii si a manipularii, materialele nu au fast deteriorate sau inlocuite 
gresit; 
Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se face de catre conducatorul 
tehnic al lucrarii in tot timpul executiei. 
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, ce se efectueaza conform reglementarilor in vigoare si se refera la 
corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitate si incadrare in abaterile 
admisibile previzute la pct. 3. Aceasta verificare se refera la intreaga categorie de lucrari de invelitori si se 
face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se "procese verbale de verificare pe faze de lucrari" si care 
se inscriu in registrul respectiv . 
Verificarea la receptie la terminarea lucrarilor a intregului obiect se face de catre comisia de receptie, prin: 
- examinarea-existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de 
verificare pe faze de lucrari; 
- examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj (eel putin 1 de fiecare tronson) cu referiri la toate 
elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se in special ca invelitorile sa indeplineasca functiile de 
indepartare a apelor pluviale si conditiile respective de etanseitate; 
Prevederi specifice: 
Suportul invelitorii 
Verificarea consta in examinarea proceselor-verbale incheiate la terminarea fazei de lucrari din care face 
parte suportul si din masurarea, prin sondaj, a elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, 
rectiliniaritate, distante intre axe, protectia anticoroziva a partilor metalice). Abaterile de planeitate masurate 
cu dreptarul de 3 mm, trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular pe aceasta. 

-lnvelitoarea propriu-zisa 
In toate cazurile se va verifica: 
- concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectant (felul invelitorii, pante, 
racordari, dolii, coame, strapungeri, tinichigerie etc.). 
- existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii conform detaliilor din proiect si 
cataloagelor de detalii tip, in special, sorturile, doliile, strapungeri pentru ventilatie: 
- existenta si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie; 
lnvelitoarea se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului si a 



"Normativului pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii"- C37/88. 
Pantele invelitorii sunt conform ST AS 3303/2-88. Din punct de vedere higrotermic. intreaga structura de 

invelitoare va fi verificata tinind seama de prevederile Normativului C107/1982 
Se va executa invelitoarea din tabla cutata, inainte de inceperea executiei invelitorii se va verifica suportul, 
pentru a indeplini urmatoarele conditii: 
- sa nu prezinte denivelari mai mari de 3 mm/m 
- astereala sa fie bine fixata de capriorii metalici , cu rosturile intre scanduri de max. 2 cm; 
- carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala. sa fie inglobate la nivelul acesteia, fara denivelari; 
Prinderea placilor de tabla de suport (sipci) se va face cu agrafe, la proiectarea si executarea invelitorilor se 
var respecta: 
- Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor" 
- Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului" P118/99: 
- Normele republicane de protectia muncii; 

- Jgheaburisiburlane 
Se var verifica: 
- pantele jgheaburilor( minimum0 .5%) sa fie conforme indicatiilor din proiect; 
- montarea jgheaburilor sa fie executata cu minimum1 cm si maximum 5 cm sub picatura streasinei; 
- amplasamentul, tipul si numarul de carlige sa corespunda prevederilor din proiect; 
- marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos decal marginea interioara; 
- carligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra coroziunii; 
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor: 1 cm/ml fara a depasi 5 cm in total; 
- fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din detaliile date de proiectant: 
- tronsoanele de burlane sa intre elans unul in celalalt (eel superior in eel inferior) 
- imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etanseizata 
- toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite; 
Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru invelitori si tinichigerie: 
- STAS 2389/1977-" Jgheaburi si burlane- Prescriptii de proiectare si alcatuire". 
- STAS 2274/1988 - "Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare". 
- C37/1988 - "Normativ pentru executarea invelitorilor de constructii". 
MASURI DE PROTECTIA MUNCIi 
Pe toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protectia si lgiena muncii in 
constructii aprobat de MLPA T prin Ordin9 /N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea si stingerea 
incendiilor pe durata executiei lucrarilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale 
etc. 
De asemenea se va urmari respectarea urmatoarelor masuri: 
- incheierea unui proces verbal privind circulatia pe sub zonele de lucru si ingradirea acestora; 
- inainte de inceperea lucrului, intregul personal trebuie sa aiba facut instructajul de protectie a muncii, sa 
posede echipamentul de protectie side lucru, sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice; 
- sculele dispozitivele si utilajele sa fie in stare de functionare, corect racordate la reteaua electrica si legate 
la pamant; 
- schelele sa fie prevazute cu balustrade si scanduri de brad si sa fie bine ancorate. 
Masurile enumerate mai sus nu au un caracter limitativ si se vor completa si cu altele menite sa evite 
producerea oricarui accident. 
Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu complexitatea lucrarilor efectiv 
necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare. 

8. SARPANTA DIN LEMN MASIV 
Generalitati 
Acoperisuf este un subansamblu de constructie care acopera cladirea la partea superioara. Al se compune 
din elemente de rezistenta - sarpanta si elemente de protectie invelitoare care au rolul de a impiedica 
patrunderea precipitatiilor atmosferice in interiorul cladirii. Sarpanta - element de rezistenta al 
acoperisului este sarpanta pe scaune (din lemn ecarisat). Sarpanta pe scaune repartizeaza toate sarcinile 
pe suprafata ultimului planseu sau pe capetele zidurilor interioare portante, prin intermediul scaunelor sau 
popilor in cazul planseelor din lemn. Sarpantele pe scaune sunt alcatuite din urmatoarele elemente: popi, 
talpi, clesti si contravanturi\contrafise. Popii sunt elemente verticale de rezistenta care transmit sarcinile 
preluate de la acoperis la zidurile interioare sau plansee. Popii au sectiunea de <t> 15 din lemn rotund. 
Talpile - sunt elemente orizontale de repartitie a incarcarilor transmise de popi la reazem. 
Clestii - sunt elemente de rigidizare si de rezistenta si se executa din lemnarie ecarisata cu sectiunea 
6x15 .... 7,5x19 cm sau din lemnaria rotunda 1/2 ct> 15. 
Contravantuirile - sunt elemente de rezistenta si de rigidizare, asezate incfinat si cu sectiuni asemanatoare 
cu cele ale popilor. 
Elemente de sustinere a invelitorii 



1. Capriorii - se confectioneaza din lemn ecarisat cu dimensiunile de 6x10 cm .. . 8x12 cm. 
Rezemarea pe pane a capriorilor se face prin chertarea acestora. fixarea facandu-se cu ajutorul cuielor. 
Capriorii sun! solicitati la incivoiere. 

2. Astereala - este formata din s~nduri cu grosimea de 2,0 - 2,6 m si latimea de 12-20 cm, 
dispuse paralele cu streasina si se reazema pe eel putin 3 capriori de care se prind in cuie. 

3. Panele - se executa din lemn ecarisat, cu sectiunea cuprinsa intre 1 0x12 ... 15x14 cm. 
Pana de la partea superioara a acoperisului se numeste pana de coama, iar cea de la partea 

inferioara asezata pe plansee cosoroaba. 
4. lnvelitori - invelitoarea este elementul de constructie prevazut la partea superioara a acoperisului 

in scopul de a proteja cladirea impotriva agentilor atmosferici precum si a variatilor de temperatura. 

Standarde si acte normative de referinta 

C 37-88 - normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la 
constructii - Caietul I - prescriptii generale 

ST AS 2389-88 
ST AS 227 4-88 
STAS 3303/188 
STAS 33033/2-89 
STAS 10101/6.23 

STAS 6472/2-10 
C 107- 82 

STAS 7771/1-81 

ST AS 11853-83 

P 118-99 

ST AS 6793-86 

STAS 942/80 
ST AS 1035/85 
STAS 429/85 
STAS 2111/81 

STAS 819/80 
ST AS 2028/80 
STAS 96/80 
ST AS 448-2/84 
STAS 447/80 
STAS 138/81 
ST AS 11853/83 

Monstre si testari 

- alcatuirea si executarea jgheaburilor si burlanelor din tabla 

- stabilirea pantelor invelitorii (anexa 1) 
- verificarea elementelor portante ale invelitorii - actiuni in 
constructii 

- fizica constructiilor. Termotehnica si hidrotehnica 
- normativ pentru proiectare si executarea izolatiilor term ice la 
Cladiri 

- masuri de siguranta contra incendiilor. Determinarea 
rezistentei la foe a elementelor de constructii. 

- utilizarea tabacherelor pentru iluminarea naturala zenitala a 
Constructiilor 

- norma tehnica de proiectare si realizare a constructiilor privind 
protectia la actiunea focului 

- detalii de strapungeri si racordarea cosurilor si canalelor de 
furn, ventilatii, conducte, antena a invelitorii 

- sipci de lemn de brad cu sectiunea de 24x38 mm si 24x48 mm 
- mortar de ciment marca M25T 
- colorant minium de Pb sau fier 
- cuie cu cap plat tip B pentru tabla si carton 
- cuie cu cap conic pentru constructii 
- Sarma moale zincata de 1-2 mm 
- tabla de 0,4x750, 1500 mm 
- materiale de lipit 
- amoniac tehnic t ip 20 sau 25 
- acid azotic tehnic 
- carton bitumat 
- tabachere 

lnainte de livrare si comandarea oricaror materiale la santier, se var pune la dispozitia consultantului spre 
aprobare urmatoarele monstre: 

1.Elemente de lemn pentru structura acoperisului 
2.Principalele materiale ce intra in opera 

- elemente de coame 
- jgheaburi si burlane din tabla zincata 

Prin aprobarea monstrelor de catre consultant se intelege si aprobarea materialelor marunte intrate in opera 
la acoperis. 
Materiale si produse 
In conformitate cu "Nomenclatorul materialelor pentru locuinte tipizate", elementele de sarpanta s-au 
prevazut din lemn de foioase: 

- lemn rotund, STAS 4342-68 si STAS 1961-80 avand diametrul la capatul gros de 10-18 cm, 
pentru popi si contrafise. 

- cherestea tivita, sau netivita STAS 8689-80 sub forma de : dulapi de 5/6/8 cm grosime, 10-
16 cm latime side max. 4 m lungime, pentru capriori 

- scanduri de 2,5/4 cm grosime, 6-16 cm latime, pentru clesti si contravantuiri 
- cherestea de rasinoase, STAS 942-80 si STAS 1949-74 numai pentru suportul invelitorii sub 

forma de sipci. 
- rigle avand dimensiunile de 10-15 cm grosime si 12-15 cm latime 
- cuie cu cap conic tip A - STAS 2111 -81 



- scoabe de otel pentru constructii din lemn 
- surub cu cap patrat S 1455/M16 L200 
- piulita patrata M16 - uzuale 
- piulita patrata M 12 - uzuale 
- saiba plata uz. lemn M20 
- saiba plata uz. lemn M14 

Executia lucrarilor 
Operatiuni pregatitoare 
Lucrarile ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de sarpanta: 

• montarea tubulaturii - instalatiei electrice din pod; 
• asigurarea planeitatii suprafetei planseului; 
• trasarea si fixarea reperelor de pozitionare a talpilor si popilor; 
• alegerea, fasonarea si pregatirea lemnului necesar pentru construirea sarpantelor. 

Executia propriu-zisa 
Procesul de executie a sarpantei consta din doua operatii principale - fasonarea sarpantei si montarea 
acesteia. 

a) fasonarea sarpantei consta din urmatoarele: 
• Citirea planurilor - in planurile sarpantei sunt cuprinse toate datele tehnice executiei dintre care 

cele mai importante sunt: 
- Proiectia orizontala - vederea de deasupra sarpantei. In acest plan sunt indicate piesele 

componente si sunt notate sectiunile acestora. Se arata de asemenea pozitia elementelor sarpantei si 
dimensiunile acestora. 

- Sectiuni - desene intocmite considerand sarpanta taiata pe inaltime 
- Detalii - aceste desene reprezinta la scara mai mare diferite parti ale sarpantei, necesare 

executiei. In detalii se reprezinta imbinarea pieselor, racordarea cosurilor cu acoperisul, etc. Pentru cladiri 
avand de regula deschideri si travei modulate se pot aplica dupa caz schemele de alcatuire a sarpantei. 

• Trasarea - profilul sarpantei se traseaza utilizandu-se sectiunea transversala. 
Dimensiunile se iau din proiect. Trasarea se face pe axele geometrice ale pieselor, care sunt figurate in 
proiect. La trasarea popilor se aplica unele reguli de trasare a perpendicularelor cu sfoara. 
Pentru trasare sunt necesare efectuarea unor lucrari ajutatoare ca: 

• Confectionarea plansetei de trasare 
• Trasarea profilului 
• Trasarea pe profil a pieselor componente 
• Alegerea materialelor 
• Executarea si verificarea pieselor componente 

- trasarea pieselor 
- taierea la dimensiuni si forme 
- confectionarea pieselor de acelasi fel 

b).montarea sarpantei 
La montarea sarpantei, in jurul ariei de trasare si asamblarea trebuie sa fie aprovizionate cantitatile 
necesare de materiale si piese, asezate in stive si marcate, prevaz~mdu-se spatiile necesare pentru lucru si 
circulatie. De asemenea locul de munca de montare, trebuie sa fie aprovizionat continuu cu piesele fasonate 
si incheiate, precum si materiale de fixare. 
Montarea sarpantei consta din: 

lncheierea scaunelor (fermelor) - incheierea elementelor de sarpanta se executa in mod obisnuit cu 
plansete de trasare. 

Piesele conponente de sarpanta, asezate in jurul ariei, in stive grupate pe marci, se incheie conform 
proiectului. 

Elementele incheiate se stivuiesc la locul de asamblare apoi se transporta la locul de rnontare. 
Transportul pieselor componente, de la arie la locul de montare, se transporta cu mijloace de transport 
adecvate - in raport cu dimensiunile si greutatea lor. 

Trasarea pozitiei scaunelor se face dupa cum urmeaza: 
curatirea locului de montare; 
controlul dupa proiect a dimensiunii elementelor forma si cotele de nivel; 
verificarea distantelor intre reazeme si cotele acestora; 
trasarea locului fiecarui scaun; 
trasarea celorlalte elemente de acoperis; 

Montarea si verificarea scaunelor consta din: 
executarea si pregatirea reazemelor 
izolarea hidrofuga a acestora; 
verificarea lor. 

Montarea scaunelor se incepe asezand pe reazeme la locurile trasate - talpa si popii incheiate. Verificarea 
inaltimii si verticalitatea popilor, asezarea provizorie a clestilor. Fiecare scaun este contravantuit provizoriu 
dupa rnontarea tuturor scaunelor, se verifica actele de nivel si se executa eventualele rectificari, dupa care 
se fixeaza definitiv scaunele. Ancorarea se realizeaza cu mustati de otel - beton sau buloane fixate in 



centurile de beton armat pe conturul cladirii, si in dreptul fiecarui pop, cand nu exista centuri buloanele sau 
ancorelor fermelor se fixeaza cu mortar de ciment in locuri prevazute in acest scop in zidarie. Asezarea 
panelor - inainte de asezarea panelor se verifica niveluJ orizontal si pozitia acestora in raport cu capriorii. 
Odata cu fixarea panelor, se monteaza contrafisele cu pane si popi. Cu ajutorul contrafiselor se obtine 
fixarea definitiva a sarpantei. Ficarea capriorilor - inainte de fixarea acestora se inseamna pe pane locurile 
capriorilor, urmarindu-se ca intre capriori sa se obtina distante egale. In dreptul fiecarui scaun se va manta 
cate o pereche de capriori pentru ca aceste locuri sa se poata realiza o buna legatura cu ajutorul clestilor. 
Contravantuirea sarpantelor se asigura pe directia transversala prin aprinderea cu clesti, a popilor si a 
capriorilor, iar pe directia longitudinala prin contrafisele panelor. 

- DULGHERIE 
DATE GENERALE 
Generalitati 
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia construc\iilor - f0i$oare, $arpante, podete - $i 
pergolelor din lemn. 
Standarde si Normative de referinta 

• STAS 7009-79 - Constr.civile, industr.$i agrozooteh .. Tolerante ~i asamblari in construc\ii. Termi-
nologie. 

• STAS 6647-88 - Masuri de siguranta contra incendiilor.Conditii tehnice generale. 
• STAS 1949-59, STAS 1040-60, STAS 1294-61 pentru lucrari dulghere$1i din lemn de construc\ii 
• STAS 11440-86 - Elemente din lemn de ra $inoase 
• STAS 1928-90 - Cherestea de stejar. Clase de calitate; 
• ST AS 1949-86 - Cherestea de ra$inoase. Clase de calitate ; 
• STAS 1961-80 - Cherestea de fag. Clase de calitate ; 
• STAS 6709-86 - Cherestea de artar, carpen, jugastru, mesteactm ~i salcam. Clase de calitate. 
• C 56-A.7-66 - Norme $i prescriptii tehnice pentru lucrari de dulgherie 
• C 199-79 - lnstruc\iuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul ~i montarea in construc\ii 

a tamplariei din lemn. 
Mestre si testari 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului cate o mostra pentru fiecare tip de element sau familie 
de tipuri de elemente asemanatoare, cu toate elementele de prindere $i fixare, insotite de certificatele de calitate 
cu specificarea esentei,gradului de umiditate,etc. 
MATERIALE 
Se va tine cont de tipul elementelor inlocuite sau completate indicate in proiect. 

• Lemn de esenta tare, conform STAS 1928-90 
• Lemn de esenta moale conform STAS 1949-90 
• Placaj conform ST AS 1245-86 
• Umiditatea lemnului se va incadra in prevederile din STAS 799-88, 10-12%. 

Accesorii,confectii metalice de prindere: 
• Confectiile metalice de prindere - scoabe, buloane, etc - vor fi cele din proiect $i vor fi aprobate de catre 

Consultant. 
Toate accesoriile de prindere: $Uruburi mecanice, piulite, $aibe, $Uruburi pentru lemn, vor fi zincate sau cadmiate 
pentru a nu rugini $i a nu afecta elementele din lemn. 
Livrare, depozitare si transport 
Materialul lemnos se transporta cu camionul $i se depoziteaza in stive cu interspatii la fiecare rand pentru 
ventilare, in $0proane acoperite. Cuiele $i bidoanele cu solu\ii se tin in depozit inchis, iar perlitul in stare vrac, in 
saci ferip de umezeala. 

Verificarea calitatii lucrarilor 
Lucrarile de dulgherie se vor verifica daca sunt realizate conform proiectului, pastrand cotele indicate, daca sunt 
realizate cu elemente dintr-o bucata (nu cu innadiri). Se va urmari realizarea nodurilor $i imbinarilor dintre 
diversele elemente, astfel incat sa corespunda din punct de vedere a rezistentei acestora. 

9. TAMPLARII 
GENERAUTATI 
DOCUMENTE CORELA TE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si 
contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va 
interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si 
documentelor de licitatie. 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Specificatii tehnice necesare pentru tamplari i exterioare si interioare, accesorii pentru tamplarii conform indicatiilor 
din proiectul de executie. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate 
prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi 
clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. 



DEFINITII 
Terminologie pentru tamplarii si accesorii conform: 
Leg ea 10/1995 Calitatea in constructii 
STAS466-79 Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni. 
STAS799-73 Ferestre si usi din lemn.Conditii tehnice generale de calitate. 
STAS 9322-73 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie. 
STAS 4670-74 Modularea constructiilor. Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale 
STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor, a sensului de rotatie pentru 
inchiderea lor si notarea lor simbolica. 
Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie. 
Normative: C 185-78; C186-79; C 199-79;C 47-86. 
STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usa. 
STAS 1548-86 Cremoane pentru usi si ferestre. 
STAS 2419-88 Manere, silduri si rozete obisnuite pentru ferestre si usi. 
STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru ferestre. 
STAS 2676-67 Zavoare pentru usi cu doua sau mai multe canaturi 
STAS 1547-86 Balamale ingropate pentru ferestre si usi. 
pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in aces! capitol 
sau in standarde. 
CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE AP ROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1: 
-Date tehnice pentru fiecare tip de tamplarie specificat. 
-Se vor include desene de fabricatie aratand alcatuirea tamplariei (planuri, elevatii, sectiuni, ancoraje si 
contravantuiri, etc). 
-Certificari ale materialelor, semnate de producatorul materialelor, care sa certifice ca acestea corespund cu 
cerintele specificate si agremente tehnice pe plan local. 
ASIGURAREA CALITATII 
Materialele si accesoriile necesare fiecarui tip de tamplarie se vor procura de la un singur producator. 
Antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de tamplarie cu toate 
accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de etansare, etc. 
REZISTENTA LA FOG 
Subansamblurile din care tac parte elementele cuprinse in aces! capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat side caietele de sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toate tipurile tamplarie cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o 
cantitate suficienta pentru fiecare tip de tamplarie specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara 
aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete 
purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Tamplaria se va livra incheiata, finisata pregatita 
pentru montaj. La usi si ferestre, foile se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai 
manerele, sildurile si cheile, livrate in ambalajul original. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul 
original pentru a nu se deteriora. Piesele de feronierie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la 
montajul pe tamplarie. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale, cremoane, 
foarfeci, olivere si zavoare).Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. Transportul se face cu 
mij loace de transport acoperite. In mijlocul de transport, tamplaria va fi asezata pe suporti, sipci care sa le 
fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. Dupa incarcare se va asigura 
stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si peretii vehiculelor. Depozitarea se va 
face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin lovire si in conditiile cerute de 
producator. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montajul tamplariei conform normelor si 
normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. 
COORDONARESIPROGRAMARE 
Se va coordona montajul tamplariei cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in 
perioada de executie ramasa. 
GARANTI! 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata de 5 ani. 
Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile 
documentelor contractuale. Atat profilele cat si toate sistemele de garnituri sunt garantate pe toata durata de viata 
a constructiei; 

-TAMPLARII DE EXTERIOR 
MATERIALE 
Tamplarie din PVC si geam termopan, conform tablourilor de tamplarie. 



CERINTE DE CALITATE 
Grosimea profilului este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile 
date de vint, miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei, variatiilor de temperature si dilatare si altar 
incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Tamplaria din PVC/ aluminiu va fi verificata la seism 
sa fie apta si in zone de grad IX. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea 
eforturilor bi dimensionale. Tamplaria din PVC / aluminiu sa ofere timpi minimi de rezistenta la foe conform 
normelor si normativelor in vigoare. Posibilitati multiple de deschidere pe orizontala si/sau pe verticala, culisare 
conform tablourilor de tamplarie; Sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre 
exteriorul constructiei; Se va prevedea sort de .butil la partea inferioara a tamplariei exterioare impotriva 
infiltratiilor. 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Ofertantul va executa releveul golurilor. inainte de a face proiectul de executie a tamplariei. Montarea se face in 
goluri finisate. 
Se va face: - verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a tamplariei 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Se va face trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei, functie de elementele de prindere existente 
sau pentru pozitionarea acestora. Etansarea rostului intre toe si perete se va face cu spume poliuretanice. 
Montajul tamplariei si accesoriilor acesteia se va executa conform recomandarilor producatorului tamplariei si in 
acord cu reglementarile in vigoare si proiectul de executie. Se va avea in vedere imbinarea corecta si estetica cu 
partile de constructie adiacente. 
REGLAJ. CURATARE SI PROTEJARE 
Se vor regla, ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului. 
Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale. Se va proteja tamplaria pe parcursul 
executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii de polietilena astfel incat sa nu se murdareasca sau 
sa se deterioreze. Se va pastra pe cat posibil folia de protectie originara. 
MANUAL DE INTRETINERE 
Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei care sa 
contina: descrierea materialelor, dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretinerea 
tamplariei. Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei tipul de esenta lemnoasa. materiale 
de finisaj, garnituri de etansare si alte componente importante. 
Alte lucrari 
Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri exterioare din piatra naturala de acelasi tip cu cea folosita pentru exterior si 
glafuri interioare din lemn de aceeasi esenta si culoare cu cea a parchetului. 

- FERONERIE 
GENERALITATI 
Aces! capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplarie interioara si exterioara. 
INLOCUIRI SI PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Cererile de inlocuire trebuie facute in scris cu 10 zile inainte pentru a putea fi analizate de proiectant. Daca se 
propune o inlocuire, se vor prezenta impreuna datele tehnice ale produsului propus si cele ale produsului 
specificat, indicandu-se avantajele. Se vor transmite spre aprobare cat mai devreme 3 (trei) exemplare ale 
tabloului de feronerie. Se vor include urmatoarele informatii: tipul.' functiunea, marimea, cantitatea si finisajul 
pentru fiecare articol; denumirea si producatorul pentru fiecare articol; suruburile si alte informatii pertinente; 
amplasarea. cu trimiteri reciproce la indicatiile de pe desene. atat de pe planurile generale cat si din tabloul de 
tamplarie; explicarea tuturor abrevierilor, simbolurilor si codurilor cuprinse in tabloul de feronerie; cote de montaj; 
datele tehnice si instructiunile de montaj ale producatorului dispozitivelor electronice; extrase din catalogul de 
produse. Se vor furniza producatorilor de usi sabloanele necesare pentru ca acestia sa poata pregati din fabrica 
montarea feroneriei. 
ASIGURAREA CALITATII 
Se va procura fiecare tip de feronerie (broaste si incuietori; balamale; dispozitive de autoinchidere; etc) de 
la un singur producator. chiar daca sunt mai multi producatori care ofera produse corespunzatoare specificatiilor. 
Usile de evacuare trebuie sa se poata deschide din interior in orice moment fara a fi necesara o cheie, cunostinte 
speciale sau depunerea unui efort. Se va coordona montajul sistemelor de securitate daca acestea sun! 
prevazute cu proiectantul acestora si se vor furniza date tehnice si de montaj subantreprenorilor implicati. La 
terminarea montarii feroneriei electronice de securitate. se va verifica daca toate componentele lucreaza corect si 
se va consemna in actele de garantie ca a fost efectuata aceasta verificare. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MONTAJ 
Fiecare piesa de feronerie va fi ambalata separat, irmpreuna cu suruburile si celelalte accesorii, marcate clar la 
exterior pentru a identifica continutul si amplasarea specifica in lucrare. Piesele de feronerie si accesoriile se vor 
livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora. Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara 
evidentiere la montajul pe tamplarie. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gala executata (balamale. 
cremoane, foarfeci, olivere si zavoare).Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. Se vor 
depozita conform cerintelor producatorului. 
CONDITIJLE PROIECTULUI 
Se va coordona feroneria cu celelalte lucrari. Se vor furniza artico/e de feronerie concepute adecvat utilizarii pe 
tamplarie de grosimile, profilul, securitatea deschiderii si alte cerinte similare, necesare montarii si functionarii 
corecte. fara a se tine seama de eventuale omisiuni sau conflicte in documentele contractuale. La cerere. se vor 
verifica desenele de fabricatie ale tamplariei pentru a se lua masurile necesare montarii corecte. 



GARANTI! 
Se vor obtine garantii ale producatorului pentru: 
Dispozitive de autoinchidere: zece ani; 
Toate celelalte articole: doi ani. 
MATERIALE SI PRODUSE 
Articolele de feronerie vor fi alese cu avizul arhitectului. Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere 
al calitatii constructiei, stilul, aspectul si finisajul cu celel care apar in catalogul producatorului si vor avea o 
constructie robusta. Fiecare cindru final va fi prevazut cu 3 chei . 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Zavoarele incuietorilor vor patrunde in toe minimum 15 mm. Zavoarele foilor fixe ale usilor duble, etc vor patrunde 
in pardoseala, etc minimum 25 mm Tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar. Balamalele vor fi ingropate. 
Balamalele usilor exterioare cu deschidere exterioara vor avea axe neamovibile. Se vor prevedea cate 3 balamale 
pe foaie la usile pana la 2,25 m inaltime si cate o balama in plus pentru fiecare 75 cm sau fractiune de 75 cm in 
plus. Anumite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere conform cerintei beneficiarului lucrarii 
si cu avizul proiectantului. Dispozitivele de autoinchidere aparente vor fi de tip roata si pinion cu capac neferos 
amovibil. Se vor amplasa spre interiorul cladirii, scarii, incaperilor. Dispozitivele de autoinchidere vor ti reglabile. 
Dispozitivele de autoinchidere pentru usile exterioare vor fi reglate sa se deschida la o presiune de maximum 3,8 
kgf, pentru cele interioare fara cerinte de rezistenta la foe 2,2 kgf, pentru cele interioare cu cerinte de rezistenta la 
foe 5,4 kgf. Toate suruburile vor fi ascunse. In mod exceptional se admit suruburi vizibile cu cap decorativ. Se vor 
prevedea pufere pe toate tocurile interioare. cate 3 la usile simple, cate 2 la usile duble. Nu se prevad in cazurile 
in care se prevad etansari. Reperele din aluminiu vor fi finisate identic cu materialul adiacent predominant. 
Etansarile vor fi coordonate cu culoarea tocului. Ellementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii 
lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin invelirea lor in folie de polietilena.Se va avea grija deosebita la transportul 
elementelor de tamplarie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei. 
CERINTE PENTRU CHEI: 
Se vor prevedea chei de santier pentru perioada de executie. Cheile de santier nu vor face parte din sistemul de 
chei permanent al beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta. Cheile permanente (pregatite 
pe baza tabloului de chei aprobat de beneficiar- 3 chei pt fiecare cilindru) va fi inmanat beneficiarului la receptia 
finala. Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificare. Marcajul sau codul nu va include informatii despre forma 
cheii. Beneficiarul, sau reprezentantul sau. va monta cilindrii permanenti si va returna cil indrii de santier 
producatorului. Diagrama de chei: se vor transmite spre aprobare trei exemplare dintr-o diagrama de chei care sa 
arate clar cum au fost indeplinite instructiunile finale ale beneficiarului. 
EXECUTIE 
AMPLASAREA FERON ERi Ei 
Balamale: 
Balamaua inferioara: 25 cm de la partea inferioara a usii la partea inferioara a balamalei. 
Balamaua superioara: 12,5 cm de la partea superioara a usii la partea superioara a balamalei. 
Balamaua centrala: centrata intre balamaua inferioara si balamaua superioara. 
Salama suplimentara: 15 cm de la partea inferioara a balamalei superioare la partea superioara a balamalei 
suplimentare. 
lncuietoare: 95 cm de la ax la pardoseala finita. 
Zavor: 110 cm de la ax la pardoseala finita. 
MONTAJ 
Fiecare piesa de feronerie sau sistem tip "Dorma" va fi montata conform instructiunilor si recomandarilor 
producatorului. Nu se vor monta piese de feronerie aplicate inainte de terminarea finisarii suportului. Piesele se 
vor monta perfect vertical, orizontal si aliniat. 
REGLAJ 
Fiecare piesa de feronerie va fi reglata si verificata pentru a se asigura functionarea corecta. Se vor inlocui piesele 
care nu pot fi reglate. 
VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI 
Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea. zgarieturi sau deformari. Elementele de inchidere, trebuie sa 
functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei. Piesele de feronerie si 
accesoriile, care nu corespund vor fi inlocuite cu allele care sa functioneze perfect. Se vor unge balamalele cu 
vaselina pentru a se evita uzarea in timp. Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va 
remonta in conditiile specificate. 

10. GEAMURI 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si 
contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va 
interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si 
documentelor de licitatie. 



CAPITOLUL CUPRINDE 
Specificatii tehnice necesare pentru geamuri la tamplarii exterioare si interioare, conform indicatiilor din proiectul 
de executie. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in 
descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept 
prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. 

DEFINITII 
Terminologie conform standardelor in vigoare 
STAS 11552 - 89 Geamuri termoizolante, trase 
C 47 - 88 Folosirea si montarea geamurilor in constructii. 
Agrementul tehnic pentru geamul folosit 
C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii 
Aferente pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sun! definite in acest 
capitol sau in standarde. 
CERINTE DE PERFORMANTA 
Se vor utifiza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator 
de incercari atestat. 
Gearn termopan float clar sau partial sablat low E, K = 1.0 W/MPK pentru ferestrele exterioare. 
Gearn simplu sau cristal pentru inlocuirea geamurilor glaswandurilor interioare. 

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele, conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1: 
- Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 
- Certificari ale materialelor, semnate de producatorul geamurilor, care sa certifice ca materialele lor corespund 

cu cerintele specificate. 
ASIGURAREA CALITATII 
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari 
atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Toate geamurile se vor procura de la acelasi 
producator. Daca aces! lucru nu este posibil atunci fiecare tip de geam se va procura de la un singur producator 
se vor procura de la un singur producator. 
Caracteristici fizico-mecanice 
Geamul pentru ferestre si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne 
aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normala cu conditia ca geamul sa se curete periodic 
cu apa curata si detergent menajer slab, si folosite numai carpe moi sau piele de sters si curatat. Geamurile vor fi 
livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafata. Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0,02 mm sau goluri 
de aer. 
GARANTI! 
Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa 
repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata in contract. 
Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile 
documentelor contractuale. 
REZISTENTA LA FOG 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toate tipurile de geamuri cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o 
cantitate suficienta pentru fiecare tip de geam specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara 
aprovizionari suplimentare ulterioare. Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete 
purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. 
Livrare 
Dimensiunile de livrare vor fi in functie de grosime conform tabloului de tamplarie si recomandarilor producatorului 
Depozitare 
Depozitarea se face in spatii inchise, in rastele adecvate, in pozilie rezemat. Se va urmari ca rastelele sau lazile 
sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veini in contact cu pardoseala. 
Montajul geamului in tamplarie 
De preferinta acestea vor veni direct asamblate cu tamplaria : 
- geamul se monteaza cu baghete si garnitura de etansare; 
- bagheta se va strange astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba joc. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montaj conform normelor si normativelor in vigoare 
si recomandarilor producatorului geamurilor. Se vor obtine geamurile dintr-o singura sursa si de la un singur 
producator care are experienta intr-una sau mai multe lucrari similare si are capacitatea de a asigura cantitatea 
necesara efectuarii lucrarii dintr-un singur lot de fabricatie. Montatorul va fi o firma cu experienta in montajul de 
geamuri si tamplarii similare cu acest proiect ca material, conceptie si amploare si care are referinte de realizari in 
exploatare. Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgarieturi sau goluri in masa. Prevederile 
prezentului capitol se var corela cu prevederile capitolului Tamplarie. 



MATERIALE 
La aces! proiect se va folosi geam termopan float clar low E, K = 1.0 W/MPK de dupa cum urmeaza: 
- 4.1.4-16-6 pentru ferestrele celor doua cladiri. 
- sticla securizata duplex pentru peretii de sticla ai pasarelei de legatura intre cele doua cladiri 
- 10.1.10.1.10 - montanti din sticla triplex pentru fatada din sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele 

doua cladiri 
- geam tras simplu pentru spatiile de depozitare sau din subsol (dupa caz) conform tabloului de tamplarie. 
- Gearn tras simplu sau geam de cristal pentru panouri de geam glasvand. 
La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerante medii prevazute de normele si normativele in vigoare. 
Antreprenorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam. Din cele 3 mostre, una va prezenta 
defectele admisibile, conform STAS 853-73. Antreprenorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare 
material propus pentru etansare la prinderea geamului: chit, garnitura, etc., care raman aparente. Mostrele se vor 
prezenta odata cu mostrele de tamplarie. Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare 
respectiv. Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata 
pentru fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. 300 mp de tamplarie finita. 
Antreprenorul va analiza fiecare bucata de geam inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii sau 
fete cu defecte vizibile, care nu se incadreaza la limitele acceptate de prezentele specificatii. 
Testare : constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier 
pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise pe prezentele specificatii. 

MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII 
Se vor procura de la producatorul geamurilor si vor fi insotite de certificate de calitate conform normelor in 
vigoare. 

MONTAJ 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Nuse var incepe lucrarile inaintea 
intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
lnainte de executarea lucrarilor de montare a geamurilor termopan vor fi executate urmatoarele lucrari de 
constructii: 
- tencuieli interioare si exterioare; 
- stratul suport al pardoselilor: 
- montarea tamplariei din lemn, din aluminiu. 
GENERALITATI 
Geamurile se vor monta in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic. Baghetele 
se vor strange in suruburi, astfel incat sa preseze suficient pe garnitura de etansare si ca geamul sa nu prezinle 
joc in locas. Sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri se va monta conform detaliilor de 
excutie si indicatiilor producatorului. 
Lucrari speciale 
Panourile mobile vor avea sisteme pivotante sau glisante conform tabloului de tamplarie. Manerele si accesoriile 
vor fi din inox satinat. Atat panourile mobile cat si cele fixe vor fi partial sablate cu folie. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Geamul se va proteja dupa montare cu folie, pentru mentinerea Jui in stare curata pana la terminarea lucrarilor. De 
asemeni se vor respecta toate instructiunile de executie si recomandarile producatorului in ceea ce priveste 
intretinerea geamurilor termopan, pana la receptionarea definitiva a lucrarilor de constructii. 
VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosime si 
culoare, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte. Dupa montare, suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana 
si fara pete sau defecte. Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgariate, crapate sau care au 
fost deteriorate in decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altar lucrari de constructii. In cazul 
lucrarilor gasite necorespunzatoare acestea vor fi remediate. Costurile rezultate in urma remedierilor vor fi 
suportate de cairn executant. 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
La realizarea montajului geamurilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele 
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele 
spuse mai sus. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor 
pentru fiecare material si produs in parte. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate 
si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. 
CONTROLUL CALITATII 
Toate geamurile se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu 
prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea 
materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate, fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. 



11. CONFECTII METALICE 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Aces! capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice. Confectiile metalice noi se 
vor executa din platbanda de otel, protejat cu decapant, grund anticoroziv si vopsite cu email conform probelor de 
culori , RAL 7016 gri antracit. 
Lista confectiilor metalice : 
BALUSTRADA METALICA la scari. Finisaj: email in 2 straturi. lnaltime medie 1300 mm. Balustrada va fi montata 
cu mana curenta din platbanda de otel conf. proiect detalii scari. 
GRAT ARE SI RIGOLE METALICE de stergerea picioarelor din otel zincat (tip Condem). 
GARD METALIC DE IMPREJMUIRE, din profil metalic rectangular 50x50x5mm si panouri de plasa de sarma 
vopsit.; 
SISTEM DE JGHIABURI SI BURLANE din tabla de aluminiu; 
Toate confectiile metalice cu exceptia sistemului de jghiaburi si burlane vor fi dublu decapate, grunduite si vopsite 
cu vopsea email RAL 7016. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate 
prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi 
clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. 
DEFINITII 
Terminologie pentru lucrari de confectii metalice conform: 
1. STAS 500/2-80 - oteluri de uz general pentru constructii 
2. STAS 438-1-89 - otel beton lamina! la cald 
3. ST AS 7657-80 - tevi pentru constructii 
4. STAS 7941-80 - tevi dreptunghiulare 
MATERIALE 
Otel conform standardelor romanesti, otel lat laminat la cald, profile laminate la cald, fier forjat. Profilele laminate 
la cald (50 x 100 mm) vor avea grosimi de eel putin 3 mm. Accesorii : suruburi, piulite, saibe, dibluri, conexpand, 
piese de ancorare (placute metalice) sau piese metalice inglobate in beton etc. In principal imbinarile se vor face 
prin sudura. Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate conform desenelor de executie si cu 
mostrele aprobate. In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea proiectantului modificari ale solutiilor, gabaritelor 
sau finisajelor fata de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si 
cantitativ). Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice : 
lungime, latime ± 2 mm; 
grosime 1 mm, 0,5 mm; 
planeitate : deviatia unui colt fata de planul format de celelalte trei va fi max. 1,5 mm, ca dimensiuni pana la 1,5 m 
si max. 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m. 
MONTAJ 
OPERATIUNI PREGATITOARE 
lnainte de inceperea montajului se vor executa urmatoarele lucrari: 
Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic urned (tencuieli, placaje, rectificari la peretii din beton). 
Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseitate ale acestora. 
Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru confectii metalice (praznuri, gheremele, etc.). 
Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj ale constructiilor metalice, functie de elementele de fixare 
existente pentru pozitionarea acestora, in conformitate cu detaliile de executie. Se verifica calitatea executiei 
lucrarilor executate anterior in legatura directa si care pot influenta operatiunile de montaj a confectiilor metalice. 
MONTAJUL 
Operatiile de montaj : 
- Fixarea provizorie in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). 
- Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul nivelmetrului si firului de plumb. 
- Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz, functie de solutie). 
FINISAJE 
- Se curata suprafetele de eventualele urme de mortar sau alte impuritati. 
- Se face o dubla decapare si se grunduiesc. 
- Se executa vopsitoria in 2 straturi cu email. 

12. MORTARE 
GENERALITATI 
DOCUMENTE CORELATE 
Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in 
aces! capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de 
executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si 
contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va 
interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si 
documentelor de licitatie. 
CAPITOLUL CUPRINDE 
Specificatii tehnice necesare pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria de caramida si pentru 
tencuieli. 
DEFINITII 
Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform: 



STAS 388-68 Ciment Portland 
ST AS 790-73 Apa pentru mortare si betoane 
ST AS 3910-1 -76 Var pentru constructii 
STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii 
C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli 
STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare 
ST AS 2634-70 Met ode de tasare pentru mortare 
ST AS 1030-70 Morta re obisnuite pentru zidarie 

CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR 
Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un laborator de 
incercari atestat. 
PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 
Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. conform documentelor contractuale si 
capitolului 1.1 : 
- Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. 
- Certificari ale materialelor, semnate de producatori, care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele 
specificate. 
ASIGURAREA CALITATII 
Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari 
atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Fiecare tip de materiale si agregate se va procura 
de la un singur producator. Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producatorului, care atesta ca 
cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile din STAS 388-68. 
Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte. in conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevarea de probe si 
incercari, de catre un laborator specializat. pe cheltuiala constructorului, dupa cum urmeaza : 
- rezistenta la compresiune la 28 zile; cate un test la fiecare 100 me. 
- consistenta si densitatea mortarului proaspat. un test la tiecare schimb; 
Conditii de acceptare la receptia mortarului: 
- rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp 
- consistenta mortar proaspat : 5-8 cm 
- densitate mortar proaspat : min. 1950 kg/me 
Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. Se vor face 
testari, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a ti 
folosit la lucrari. Mostrele de culoare pentru mortar. Daca in speciticalii se solicita adaugarea unor pigmenti 
colorati in amestecurile de mortar. se vor furniza esantioane din tiecare culoare de mortar pentru a ti aprobate de 
catre proiectant, conform solicitarilor acestuia. Se va furniza numarul de esantioane pentru acest scop. 
REZISTENTA LA FOC 
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in aces! capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de 
incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. asupra modului in care indeplinesc cerintele de 
rezistenta la foe prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. 
LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE 
Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortu! lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat 
sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau corntaminarea cu pamant sau alte materiale straine. Daca 
materia!ele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin sita inainte de 
intrebuintare. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele 
se var amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport 
direct la locul de depozitare de la santier daca continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia 
amestecului de beton; in acest caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. Agregatele se 
vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor 
lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita 
separat. lnainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. Cimentul se va livra la locul de 
amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au inscris greutatea, numele producatorului,marca 
si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise, ferit de umezeala. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai 
mult de 1% fata de greutatea specifica. Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi 
sau alte containere adecvate aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului 
si sortul. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau 
deteriorate prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in limp util pentru a se permite 
inspectarea si testarea lui. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor 
originale, avand etichete cu numele producatorului, astfel incat sa se evite deteriorarea, permitand in acelasi timp 
indentificarea lor. 
CONDITIILE PROIECTULUI 
Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor conform 
normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Se var ventila spatiile de lucru. conform 
necesitatilor. pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor. 

- MORT ARE PENTRU ZIDARII 
MATERIALE 
Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25. 
Mortar pentru dibluri din ciment, nisip, rumegus in proportie 1; 1; 1 



Ciment Portland 165 kg 
Pasta var (consistenta 12 cm) 130 kg 
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1660 kg (1,23 me) 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
GENERALITATI 
Prepararea mortarelor 
Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi 
calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea 
cu apa a amestecului. 
Transportul mortarului se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat 
transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca in maxim 1 O ore de la preparare, pentru mortarele de var -
in maxim 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment, fara intarzietor de priza - in maxim 16 ore, pentru 
mortarele cu intarzietor de priza. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite 
adaugarea apei, la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata. dar acest lucru este permis numai in 
recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi 
indepartat. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in 
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru eel putin 5 minute : 
doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Tamburul se 
goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba 
proprietati care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand excesul de 
material si mortar. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu 
aprox. 30 cm decal elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme 
ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a 
facut prize 

MORTARE PENTRU TENCUIELI 
MATERIALE 
- Ciment Portland; cimentul va fi conf. STAS 388-68 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara 

constituenti care au patruns. 
- Var hidratat - conform STAS 5201-28 
- Var pasta obtinut din var hidratat 
-Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. 
- Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi 

de eel putin 50%. 
- Apa- conform STAS 790-73 - va fi curata. potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, 

lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine. 
Amestecuri pentru mortare 
Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa 
poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor. Daca nu se specifica altfel, proportiile 
se vor stabili dupa volum. In cadrul acestor specificatii , greutatea unui me. a fiecarui material folosit ca ingredient 
pentru mortar, este considerata astfel : 
Material Greutate pe metru cub 
- ciment Portland 1506 kg 
- pasta de var (constanta 1 O cm.) 1300 kg 
- nisip material 
- 7 mm cu umiditate 2% 1350 kg 
- ipsos de constructii 1200 kg 
EXECUTIE 
EXAMINARE 
Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. Nu se vor incepe lucrarile 
inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 
GENERALIT ATI 
Prepararea mortarelor 
Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala. 
Mortar de var pasta, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca.150 kg ciment, 250 kg var si 2/3 
me nisip la me mortar). 
Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos . var - nisip in proportie 1-6,5,3 (cca. 500 kg ipsos la 
me mortar). 
Mortar, var, ciment, nisip in proportie var, 450 kg ciment la mertru un metru cub nisip. 
Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip. 
Mortar de var - ciment pentru tencuieli in proportie nisip, praf de piatra, var pasta, ciment alb - 3; 2; 1 1/2 



si un adaos de picment colorat. 
Transportul mortarului 
Se face cu utilaje adecvate. 
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se 
faca: 
- la max. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var. 
- la max. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de priza. 
- la max. 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza. 
Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. 
TEHNOLOGIE DE EXECUTIE 
Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite 
adaugarea apei, la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in 
recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi 
indepartat. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in 
care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru eel putin 5 minute : 
doua minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea 
apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Tamburul 
se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. 
CURATARE SI PROTEJARE 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand excesul de 
material si mortar. Materialele perisabile var fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu 
aprox. 30 cm decal elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme 
ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit cares-a intarit si a 
facut priza 

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 

Prezentul caiet de sarcini s-a Tntocmit in conformitate cu cadrul continut din Jndrumatorul privind 
elaborarea documentelor necesare organizMi licitatiilor pentru lucrari publice" (Proiect br.9680/91, faza a Il l
a MLPAT-DCLP Romproiect S.A.) partea de proiect (P.T.), care sta la baza organizarii licitatiilor lucrarilor 
publice, prezentarii ofertelor §i adjudecarii lucrarii pub/ice. 
in cadrul categoriei de lucrari : curenti tari sunt cuprinse: 

instalatii electrice de iluminat §i prize de la tensiunea de 220 V 
instalatii de protectie 

I. CERINJE GENERALE: 
1. Studierea atenta a proiectului de instalatii electrice. 
2. ldentificarea §i localizarea de catre constructor a golurilor prevazute in ziduri, plan~ee §i elevatii. Idem a 

golurilor din spatiile necesare pentru firide, tablouri etc. ~i a barei de 10 mm din fundatie. 
3. Aprovizionarea ~i depozitarea materialelor necesare pentru executarea instalatiilor electrice in magazia 

~antierului 
4. Pregatirea locului de munca. 
5. Aducerea de scule §i dispozitive pentru executia lucrarilor. 
6. intocmirea graficului de executie a lucrarilor. 
7. Organizarea echipelor de lucru. 
8. Verificarea aparatelor §i echipamentelor 
9. Executarea instalatiilor electrice provizorii. 
10. inceperea lucrarilor de instalatii electrice propriu-zise. 
11. Verificarea instalatiilor electrice. 

II. DESCRIEREA ANSAMBLULUI DE LUCR.ARI DE INSTALAJII ELECTRICE: 
Curenti tari : 
Distributia energiei electrice se realizeaza conform schemei electrice monofilare de distributie, 
anexata la tabloul electric. De la tabloul electric, se alimenteaza toate circuitele electrice de 
iluminat ~i prize, inclusiv cele de iluminat de siguranta. 
lnstalatia electrica interioara, Tn ansamblul sau, este prevazuta cu o instalatie de protectie astfel: 

o instalatie de protectie principala de legare la nulul de protectie din cupru, la ce se leaga 
contactele de protectie a prize/or de 220 V cu contact de protectie, impreuna cu partile meta/ice 
ale tabloului, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar ar putea ajunge Tn mod accidental, 
la potentiale periculoase (pereti metalici, U§i metalice); 

Nulul de protectie din cupru se va lega separat la o bara comuna Tn tabloul TDG, bara la care se va lega la 
r~ndul sau la o priza de pam~nt, av~nd rezistenta de dispersie mai mica sau eel mult egala cu 1 ohmi. 
Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin Tntrerupatoare automate, montate in tabloul electric de la care sunt 





alimentate. Circuitele electrice se protejeaza in tuburi IPY §i SPD sau se vor executa cu cabluri armate §i 
nearmate - conform schemelor monofilare ale tabloului electric. 

a) Tuburi de protectie 
Standarde de referinta~ 

Tub IPY - STAS 6990 
Accesorii de montaj: doze de aparat tip AIP (metalice) §i DURA 15, 16, 18,25 (din material plastic); 
doze de ramificatie 11 , 15,5,26 ~i 29,36 (metalice) ~i 13, 16, 18 (din material plastic) 

Conditii de utilizare §i montare a tuburilor /PY· 
Aceste tuburi se utilizeaza numai in incaperi de categorie corespunzatoare §i instalate pe elemente de 
constructie incombustibila in montaj ingropat. 
Se interzice instalarea tuburilor IPY pe suprafata C0§Urilor, in spatele corpurilor de incalzire, precum §i 
strapungerea canalelor de furn §i a zidariei co§urilor cu tuburi ale instalatiilor electrice. Tuburile IPY montate 
peste plan§ee sau sub pardoseala vor fi protejate contra pericolului deteriorarii mecanice cu mortar de 
ciment cu dozajul de eel putin 1/3. Tuburile IPY se vor monta pe suprafata interioara a cladirii. 
l a executie se mai respecta urmatoarele: 

la montarea tuburilor se vor prevedea elemente de fixare (bratari, copci, ochiuri de sarma etc.), 
astfel: la capetele tuburilor, la coturi, la aparate, la doze, la derivatie precum §i la po,tiunile drepte 
ale tuburilor, la distantele normate (Normativ I. 7-2011) 
se interzice taierea de §anturi sau goluri, in stalpi sau grinzi de beton armat §i alte elemente de 
rezistenta a constructiei, in scopul montarii ingropate a tuburilor; 
la examinarea cu ochiul fiber, tuburile trebuie sa fie drepte, culoarea lor trebuie sa fie uniforma §i 
a aceea§i nuanta; 
nu se admite in interiorul tuburilor urme liniare continue §i pronuntate (ui;;or adtmcite); 
suprafata interioara a accesoriilor de imbinare (mufe, coturi, fitinguri) trebuie sa fie neteda fara 
denivelari, arsuri, zgarieturi, etc; 
materialele gasite necorespunzatoare nu se pun in lucru, sau se inlocuiesc cu un alt tub din PVC 
cu diametrul mai mare . 

l a trecerea prin rosturi de dilatare tubul PVC se protejeaza cu tub metalic; 
nu se admit imbinari ale conductelor electrice in tuburile de protectie; 
tuburile de protectie prevazute a se manta ingropat in zidarie se vor manta in §anturi practicate in 

, zidarie inaintea executarii tencuielii, care vor avea o adancime mai mare de ½ din diametrul 
tubului. 

Fixarea tuburilor in §anturi se face cu copci de ipsos; 
traseele §anturilor orizontale pe pereti de zidarie se vor poza la 0,3 m de la tavan sau pardoseala; 
se var lua masuri de inlocuire a tuburilor deteriorate in perioada anterioara a acoperirii (prin lipire 
sau mufare): 
montarea tuburilor se va face in a§a fel i ncat patrunderea apei sau colectarea apei de condens in 
interiorul lor sa nu fie posibila. 

b) Conductori electrici 
Standarde de referin/a: 

conductori din cupru tip FY, tensiunea 750 V; ST AS 6865. 
Condifiile de utilizare $i montare: 
lnstalatia electrica de lumina, prize §i forta 220 V §i 380 V se va executa cu conductorii mentionati (vezi 
schemele electrice monofilare). 
La executie se var tine seama de urmatoarele: 

conductorii se introduc in tuburi de diametre corespunzatoare tipului, sectiunii §i numarului de 
conductoare, ca in proiect; 
tragerea conductorilor in tuburi se va face numai la temperaturile mediului ambiant, cuprinse intre 
- SC §i + 40 C §i dupa ce tencuielile care acopera tuburile s-au uscat; 
conductorii se vor lega intre ei astfel incat sa se realizeze contacte sigure §i durabile, care sa 
permita verificarea lor u~oara; 
legarea intre conductori pentru imbinari §i derivatii se face in doze tip, de dimensiuni 
corespunzatoare diametrului tuburilor; 
in locurile unde sunt prevazute doze speciale metalice de dimensiuni mari, legarea se va face in 
interiorul acestora; 
legaturile conductorilor se vor acoperi cu banda izolatoare care va asigura acela§i nivel de izolare 
ca §i izolatia conductorilor; 
se interzice executarea de Tmbinari intre conductori §i interiorul tuburilor de protectie; 
legarea conductoarelor de cupru intre ele se face prin rasucire §i matisare sau prin cleme. 
legaturile realizate prin rasucire vor avea minim 1 O spire, o lungime de eel putin 10 ori diametrul 
conductorului §i se va cositori; 



legarea conductorilor la aparate, tablouri de distributie, montare etc., se face prin ?uruburi 
folosindu-se legaturi directe la conductori cu sectiuni de maxim 10 mmp ~i papuci sau cleme 
speciale la conductori cu sectiuni peste 10 mmp. 

Montarea conductorilor. 
Colacii de sarma se deruleaza ~i apoi conductorii se introduc cu grija in tub, astfel incat sa intre paralel §i nu 
rasucite intre ele. Operatiunea se executa prin impingere in cazul distantelor mici ~i prin impingerea 
concomitenta cu tragerea la celalalt capat cu ajutorul unei sarme de otel introdus,?:i prealabil in tub cu 
montarea acestuia. Legaturile conductoarelor se fac in conformitate cu continutul paragrafelor precedente. 

c) La executarea instalatiilor electrice in cablu, se vor respecta prescriptiile normativului 17-2011. 
Capetele terminale ale cablurilor se vor matisa cu atentie sporita, astfel ca sa nu se miqoreze sectiunea de 
contact. Legaturile se vor executa cu cleme de sectiune corespunzatoare. Nu se vor executa lucrari de 
pozare a cablurilor la temperaturi sub + 5 °C. 

d) Aparate electrice de conectare in instalatia de iluminat si prize: 
1. f ntrerupatoarele monofazate ingropate - cod 011 
2. Comutatoarele obi~nuite ingropate - cod.0176 
3. Prize cu contact nul de protectie 

Condi1ii de utilizare §i montare a aparatelor e/ectrice: 
se monteaza ingropat sau aparent pe ziduri; 
in cazul montarii ingropate se folosesc dozele de aparat, montate la nivelul tencuielii, in care se 
introduc aparatele respective: 
in cazul montarii aparente, se fixeaza cu ~uruburi pe dibluri de plastic 
se interzice montarea aparatelor pe suporturi combustibile. 

1n toate cazurile aparatele de conectare trebuie sa intrerupa toate conductoarele de faza ale circuitului ~i sa 
nu intrerupa conductorul de protectie. Pozitia ~i conexiunea intrerupatoarelor trebuie sa asigure, ca in 
pozitia deschis, contactele mobile sa nu fie sub tensiune. 
Se va acorda o atentie deosebita asigurarii unei pozitii verticale, care sa realizeze un aspect estetic §i mai 
ales o pozitie corecta de functionare a aparatului. 
Se va face o fixare corecta a prizelor in doze avand in vedere frecventa conectarilor §i presiunea pe 
contacte, conform prescriptiilor tehnice. 
Se va avea grija asupra corectiei executiei legaturilor la comutatoare in scopul asigurarii comenzilor 
prevazute in proiect pentru a se comanda zonele in mod distinct. 
Aparatele de conectare a corpurilor de iluminat var avea un curent nominal de minim 10A. 
f nalpmi de montare pana la axul aparatelor: 

1,5 m pana la axul aparatelor §i comutatoarelor de la nivelul pardoselii; 
1,3 m pana la axul prizelor monofazate cu contact de protectie; 

e) Corpurile de iluminat: 
S-au prevazut urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat: 

cu lam pi incadescente: aplice cu glob de sticla opal 
cu aplice etan~e de plafon ~i perete 

Condifii de utilizare § i montaj: 
se monteaza pe plan§eu de beton, pe zid de caramida sau beton 
se var folosi la montaj toate materialele necesare §i respect~mdu-se tehnologia de montaj indicate 
de constructorul corpurilor de iluminat. 
Gau rile vor fi trasate ca pozitie cu ?ablonul, mont~mdu-se apoi dibluri. 
Gaurile care nu sunt lasate din turnare se vor perfora cu ma?ina electrica de gaurit in rosturile de 
imbinare ale chesoanelor plafonului 
Corpurile fluorescente se vor prevedea cu toate accesoriile. 
La montaj se vor respecta inaltimile de montare indicate pe plan§e. 

De asemenea se va respecta repartizarea corpurilor de iluminat pe faze conform proiectului. 

f) Tablouri electrice: 
Tabloul electric este de tip inchis - cutie din policarbonat, aparatura se monteaza pe $ine DIN 35 mm. 
Condi1ii de utilizare §I montaj: 

posibilitatea de acces U$Or in instalatia fiecarui tablou; 
tablourile se prevad cu toate tipurile de sigurante monofazate $i trifazate, inclusiv cele de rezerva 
proiectate; 
la executia tablourilor se vor utiliza numai materiale necombustibile §i nehidroscopice; 
U$a fiecarui tablou electric se va inscriptiona contra atingerii directe, conform normelor de 
protectia muncii; 
tablourile prevazute in ni$a se echipeaza in incuietori tip YALE; 



se vor respecta dimensiunile de gabarit, greutatea cat mai redusa, aspectu l exterior estetic ~i 
modul de instalare stabilit; 
la constructia tablourilor se folose§te materiale tipizate conform STAS-urilor in vigoare; 
dupa finalizarea execu\iei pe fiecare u~a de tablou se va lipi schema electrica monofilara cu 
indicarea fiecarui circuit executat (nr.de receptori de lumina, prize sau forta) caracteristici tehnice 
pentru fiecare circuit etc. 

g) lnstalatia de legare la pamant 
Aceasta instalatie este ansamblul de conductoare prin care se realizeaza trecerea la pamant a curentilor de 
defect §i cuprinde: 

1. priza de pamant artificiala existenta 
2. conductorul principal de legare la pamant 
3. conductoare de ramificatie de la conductorul principal spre utilajele legate la pamant 
4. conductorul de legatura dintre priza de pamant $i conductorul principal de legare la pamant 
5. piesele de separatie 

Legarea la nu/ de protec/ie: 
Aceasta legare consta in legarea carcaselor metalice ale echipamentelor ce trebuie sa fie protejate la 
conductorul nul al retelei prin nulul de protectie din cupru, avand sectiunile conform Normativului 1-7-
2011. Conductoarele de nul de lucru $i de nul de protectie se racordeaza la receptoare la borne diferite. 
Legarea la nulul de protectie constituie masura principala de protectie, in proiect fiind previ:lzuta in 
completare, o legare suplimentara la pamant, in conformitate cu cele aratate la capitolul anterior (legare 
la pamant), deci s-au dublat legaturile de protectie. 
Pentru executarea legaturilor de protectie la nul $i la pamant este necesar ca orice receptor care se 
monteaza sa aiba doua borne, langa bornele de alimentare; una in interiorul cutiei de borne langa 
bornele de alimentare, la care se leaga conductorul de nul de protectie $i cealalti:l in exterior pe carcasa 
metalica, cu care se leaga conductorul de legare la pamant. 

Ill. VERIFIC.ARI IN VEDEREA RECEPTIEI~ 
Acest capitol trateaza controlul §i verificarea lucrarilor pe parcurs, precum ;;i calitatea materialelor ~i 
aparatajului utilizat la executia lucrarilor de instalatii electrice pe §antier inainte §i dupa punerea in functiune 
a instalatiei electrice (curenti tari) prevazuta in prezenta documentatie. 
Aceste lucrari se vor executa in doua etape, astfel: 

a) Verificarea preliminara care se face in timpul executiei lucrarilor, pe parcurs, inainte de punere in 
functiune a instalatiilor. 

b) Verificarea definitiva care se face dupa executarea instala\iei la punerea in functiune, prin 
controlul functionabilitatii §i calitatii ei. 

1. in cadrul controlului ;;i verificarii preliminare period ice a instalatiilor electrice, pe $antier se va executa: 
verificarea calitatii tuburilor utilizate; 
verificarea 1nainte de montaj a continuitatii electrice a conductorilor cu izolatie {in colaci); 
verificarea dupa montaj a continuita\ii electrice a instalatiei inaintea acoperirii cu tencuiala sau 
turnarii betonului de egalizare la tuburile pozate peste placi; 
verificarea executarii corecte a legaturii conductorilor de cupru la 1mbinari, derivatii la aparate prin 
cleme cu §Urub, prin lipire sau prin presare. Legaturile la care se constata ca nu sunt bine stranse 
sau nu prezinta siguranta, var fi respinse ~i refacute. 

2. in cadrul controlului $i verificarilor definitive a instalatiei electrice executate pe $antier se va verifica: 
rezistenta de izolatie a instalatiei; 
modul de executie a legaturilor in doze la aparate, tablouri, firida; 
modul de realizare §i functionare corecta a instalatiei de protectie contra electrocutarilor; 
rezistenta prizei de legare la pamant; 
montarea corecta a sigurantelor calibrate; 
verificarea rezistentei de izolatie sa face prin masurarea 
a) rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant; 
b) rezistentei de izolatie a conductorilor intre ei; 

Pentru aceste masuratori se va utiliza trusa de serviciu. Masuratorile se vor face cu instalatiile deconectate 
de la reteaua de alimentare. 
Rezistenta de izolatie atat in cazul a) cat $i in cazul b) va fi eel pu\in 500.000 Ohmi. 

se vor verifica elementele instala\iei prefabricate in atelier §i uzine, ca tablouri electrice etc ; 
de asemenea se va verifica functionarea eficienta a instala\iilor de protectie de legare la pamant 

Verificarea se face prin punerea la masa in mod voit a unei faze, luandu-se toate masurile de protectie 
pentru evitarea accidentelor prin ;;ocuri electrice. 



INSTALATII APA-CANAL 

lnstalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor "Normativului pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor sanitare" 19-2015, si a Normativului pentru proiectarea si executia conductelor de aductiune si a 
retelelor de alimentare cu apa §i canalizare a localitatilor SR 1343-1-2006, N P133/2-2013. 

revile §i fitingurile produse in sistemul PVC - KG sun! realizate prin extrudare, respectiv prin injectare de 
granule de PVC dur neplastifiat tip PA-I 1300, coloranti, materiale de umplutura, stabilizatori §i materiale de 
frictiune, in conformitate cu normele DIN 19534 - pentru teava §i din 19534 - pentru fitinguri. 
Extremitatile profilate ale tevilor §i fitingurilor sunt prevazute cu inele de etan§are tip Bode, realizate din 
cauciuc sintetic. lnelele de etan§are sunt gata montate. 
Tevile §i fitingurile sunt de culoare brun-portocalie inodore, insipide, netoxice si stabile la actiunea majoritatii 
agentilor agresivi. 

PROPRIETATILE MATERIALULUI 

Metoda de 
Valoare Valoare de Caracteristici testare in 
determinata referinta conformitate 

Densitatea (q/cm3) ASTM D 729 1,429 1,35-1 ,45 

Absorbtia de apa g/m2) STAS 6675/1 8, 1 8,6 Max. 60 

Variatia dimensiunilor la T=150°C(%) STAS 6675/1 -1,5 2,5 Max5 

Punct de inmuiere Vicat (°C) STAS 6675/1 79° Min 78° 

Rezistenta la presiune interioara: la 
1h Min 1h 20°c si Pt=39Mpa 

STAS 6675/1 1h Min 1h la60°CsiPt=14Mpa 
1000h Min 1000h la 60°C si Pt=7,5Mpa 

Rezistenta la §OC, la 20°c (ciocan 
STAS 6675/1 

Max 10% 
pendul) Fara spargere 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI PVC-KG 
• Rczistenta mecanica 

Tevile §i fitingurile din PVC-KG sunt U§oare §i prezinta o rezistenta mecanica ridicata. 
• Rezistenta la radiapi ultraviolete 

Tevile §i fitingurile prezinta rezistenta la actiunea radiatiei solare, insa la depozitare in spatii 
,, deschise se recomanda acoperirea lor. f n ceea ce prive§te expunerea la radiatii ultraviolete, aces tea nu 

influenteaza, deoarece in exterior sistemul se monteaza ingropat. 
• .Manevrare 

Datorita greutatii specifice scazute, tevile si fitingurile sunt u§or de transportat §i manevrat. 
• Rezistcnta la agenti chimici 

Atat teava cat si fitingurile din PVC-KG prezinta rezistenta chimica la majoritatea solutiilor apoase, 
sau la actiunea agresiva a materiilor din sol, la actiunea sarurilor §i a substantelor caustice, a solutiilor acide 
apoase conform DIN 16929. 

Din punct de vedere al securitatii la incendiu, tevile sunt, practic incombustibile, fiind incadrate in 
clasa M 1-respectiv clasa C1, conform normativului P 118-99. Fitingurile sunt combustibile (clasa C4), ard 
incet, dar se autosting. Producatorul recomanda ca atat teava cat si fitingurile sa fie ferite de substante 
inflamabile.inaltimea de depozitare nu trebuie sa depa§easca 2m. 

Var fi prevazuti suporti din lac in loc pentru a se evita deformarea tevilor. Acest tip de depozitare nu 
se aplica tevilor gata paletate de catre producator.Trebuie evitat ca tevile sa intre in contact cu substante ce 
ataca PVC-ul cum sunt: combustibili pentru motoare, solventi, etc. De asemenea, tevile var fi protejate de 
§Ocuri puternice §i nu se vor tara pe sol. 
• Aplicabilitate 

Tevile §i fitingurile intre DN100 9i DN200 nu trebuie sa fie supuse unor temperaturi permanente mai 
mari de 60°C iar cele intre DN250 si DN500 unor temperaturi permanente maimaride 40°C. 

Se pot utiliza pentru vehicularea fluidelor cu pH cuprins intre 2 (acide) si 12 (alcaline). Punerea in 
opera se realizeaza in §anturi inchise, conform DIN 18169 in terenuri necoezive reprezentate prin 



amestecuri de argila cu nisip, praf ;,i pietri$ mic cu o densitate de maxim 20kN/m3 (eventual obtinuta prin 
compactare) $i un unghi de frecare interna de 25°. 

• A sc urmari aceste instructiuni: 
- in cazul unui trafic intens (vehicule grele) adancimea minima de ingropare este de 1,5m. 
- adancimea minima poate fi redusa in cazul unui trafic redus, pana la 0,8m. 
- in $anturile late sau i n cele taluzate este permisa o adancime de ingropare de 4m, 
- in functie de particularitatile solului se admite o adancime de ingropare de pana la 6m. 
- in cazul unor soluri de buna calitate soluri , nisipoase, incarcarea se poate mic~ora adancimea 

minima. 

-Realizarea ~antului de lucru 
Prin realizarea $antului se asigura spatiul necesar de lucru pentru pozarea conductelor $i protectia 

acestora. Sectiunile transversale minime recomandate sunt prezentate in figurile de mai jos, fara 
spatiul necesar pentru sprijiniri. 

Marimile minime sunt exprimate in functie de D ;,i H, astfel: 
- daca D=400mm ;,i H=1 ,75m, atunci: b1=0,2 m $i Bm1n=0,60m; 
- daca D=560mm c::.j H=1,75m atunci: - - --··1 ------i 

b1=0,25m $i Bmin=0.90m; Y I I I 
Adancimea minima de pozare este 

1 
determinata in general de existenta altor retele 
(apa, gaz). 

f n caz de forta majora, cand se pozeaza la o 
adancime mai mica de 1,0m sub drumuri cu 
incarcare, se recomanda protejarea conductelor cu 
un strat de beton. 

Adancimea $anturilor de pozare in cazul 
executarii fara sprij iniri ;,i in functie de tipul 
terenului $i inclinatia taluzului sunt indicate in 
tabelul urmator. in orice alta situatie trebuie sa se 
asigure sprijinirea malurilor $antului 

!) ~ . 
·-:/:~·,4-~~ ... L~~:, . 

Terenul Adancimea admisa a sapaturii 

Denumire Moddelucru incazul 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 
sapaturii 

In cazul pantei verticale 
Teren granulos Uscat 0,0 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 

afanat cu apa freatica 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 
T eren granulos Uscat 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 
compact si mal 

cu apa freatica 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 2,0 afanat 
Mal compact si Uscat 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 

argila slaba 
cu apa freatica 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 afanata 

Argila grasa afanata Uscat 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 

cu apa freatica 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 
Argila compacta Uscat 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 

cu apa freatica 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 

- Rcali.zarea patului de pozare 

7/4 

3,0 

2.5 

3,5 

3,0 

4,0 

3,0 

7,0 

4,0 

7,0 

4;0 

Realizarea fundului $antului de pozare trebuie executata cu mare atentie: se va asigura o suprafata neteda, 
fara pietre, si cu o stabilitate corespunzatoare pentru primirea conductelor, respectiv stratului de pozare. 
Daca in cazul excutarii mecanice a $antului nu se poate garanta realizarea fundului in mod uniform, ultimii 
20 de cm se vor sapa manual. fn cazul in care se executa lucrari de egalizare a fundului ~ntului trebuie asigurata 
compactarea stratului de egalizare. 
Durata de viata a conductelor ptr. canalizari este influentata decisiv de calitatea patului de pozare. 
Se poate renunta la realizarea stratului de pozare daca subsolul prezinta o rezistenta buna la incarcare $i este 
granulos cu Dmax 20mm. 
Compactarea fundului $antului este necesara $i in acest caz. in orice alta situatie, trebuie realizat un pat de 
pozare cu o grosime minima de 10cm, iar in cazul terenurilor s~ncoase de minim 15cm. 

in cazul terenurilor nefavorabile, cu continut ridicat de substante organice, etc. este necesara 
proiectarea unui strat de suport sub stratul de pozare. Natura $i compozitia acestuia va fi determinata de 
catre proiectant in urma unei analize efectuate la fata locului. Pentru realizarea patului de pozare se var folosi 



materiale granuloase sau U§Or coezive, U§Or de compactat, cu diametrul maxim al granulelor folosit~ nu mai 
mare de 20mm. Aces! material se va folosi $i pentru umplutura de deasupra tevii in grosime de 30cm. In cazul 
conductelor cu diametre mici, grosimea stratului de pozare nu poate depa:;;i valoare de 0/2. 

- Pozarea ~i montarea conductclor 
Pozarea conductelor va incepe intotdeauna de la punctul eel mai adanc. Mufa va fi pozata in directia 

ridicarii pantei. Operatiile necesare pentru imbinarea conductelor intre ele, sau imbinarea cu alte fitinguri 
sunt 

• Se curata de praf §i alte depuneri capatul tevii ce trebuie introdus in fiting, iar fitingul se va curata 
la interior, inclusiv garnitura de etan§are cu o carpa curata. Se aplica un strat subtire de lubrifiant atat pe 
garnitura cat $i pe capatuf tevii. Nu se va folosi ca lubrifiant uleiul sau grasimea. 
• Se impinge fitingul in teava pana la maxim si se marcheaza cu un creion. Capatul tevii trebuie tras inapoi 
din filing, aproximativ 3mm pentru fiecare metru de teava intinsa de la ultima imbinare pana la noua imbinare, dar 
nu mai mult de 10mm. 

Tevile §i fitingurile se vor manta in conformitate cu panta §i directia prescrisa in proiect. 
in cazuri exceptionale, tevife cu DN100 $i DN200 pot fi a§ezate conform desenului urmator: Se 

recomanda a nu se depa§i valorile din tabel. 
Peste ON 200 tevile trebuie montate drept fara a fi tensionate. 
inaltimea maxima h (in m) in functie de lungime 

ON 8m 12m 16m 

100 0,24 0,54 0,97 

125 0,21 0,48 0,85 

150 0, 17 0,38 0,67 

200 0,13 0,30 0,53 

- Taierea ~i ~anfrenul tevilor 
Taierea tevilor se va realiza cu un ferastrau pentru plastic sau cu o lama de bonfaer. in cazul tevilor cu 

diametru mare se poate utiliza un disc de taiere. Taierea se va face la un unghi de 90 de grade dupa care 
capetele tevii trebuie debavurate. Dupa debavurare se va executa un nou §anfren 7n conformitate cu desenul 
de prezentat. La fitinguri nu se permite scurtarea acestora, pentru ca in acest caz, rezistenta acestora nu 
mai este asigurata. 

- Umplerea ~antului ~i compactarea 
A§a cum s-a prezentat anterior, materialul de umplere va fi similar cu eel din care s-a realizat patu/ de 

pozare. 

A~ezarea ~i compactarea 
materialului de umplere se va realiza 
manual, iar pentru compactare se vor 
folosi maiuri de mana din lemn, cu colturi 
rotunjite. Umplutura se va realiza intr-un 
strat de 30 de cm, deasupra 
generatoarei superioare a conductei. in 
zona conductei, umplutura se va realiza 
in straturi succesive de maxim 15cm. 
Locul si intensitatea compactarii sunt 
indicate cu sageti, in figura alaturata. 

Se va urmari ca teava sa 
nu fie deplasata. De aceea se 
recomanda ca umplerea si 
compactarea sa aiba loc pe ambele 
parti ale conductei si in acela:;;i 

.. . ····-·- · ··- ·:-~ ..•. 
i 
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timp.Tevile U§Oare trebuie sustinute la ingropare, pentru a nu se deplasa. 
Este interzisa realizarea umplerii in zona conductei prin basculare. 

in tabelul de mai jos se gasesc valorile orientative de compactitate pentru diferitele zone ale gropii de 
montaj: 

f ncarcari de 
T,9 grad de compactare (%) 

Zona Zona conducta Zona 
suprafata conducta Tri:12 conducta 

T T -
Drumuri 85 90 95 
Drumuri 85 85 90 
Trotuare 85 80 85 
Zone verzi 85 80 80 

.. 
Este interz1sa realizarea umplem in zona conducte1 pnn basculare . 

f n cazul unor straturi de acoperire mai mari de 3m, gradul de compactare de 85% din zona de conducta s-a dovedit 
a fi prea mic. in aceste cazuri, conform aprecierii proiectantului se poate proiecta un grad de compactare intre 
85 - 90%. Un grad de compactare mai mare de 90% in zona de conducta se recomanda numai in cazuri 
exceptionale. 

Utilajele grele de compactare se pot utiliza numai 
pentru straturile aflate cu eel putin 1 m deasupra 
conductei. 

Gradul de compactare uniform de 85% dat pentru 
zona de conducta rezulta din experienta practica. in 
cazul in care calculele dinamice dau rezultate 
corespunzatoare numai pentru un grad de compactare 
mai mare de 90%, atunci se va executa un pat de 
pozare cu un amestec de nisip ciment de 6: 1 sau 8: 1 
executat manual. executat manual. 

in cazul unor pante mari, protectia impotriva 2.5i;i ,.... __ _ 

alunecarii patului de pozare §i al conductei se poate 
asigura prin aplicarea unor dinti de beton (vezi fig). 
Distantele dintre ace§tia se vor aprecia de catre 
proiectant in functie de conditiile de teren ~i de prezenta 
apelor freatice. Pentru aceasta, se recomanda 
urmatoarele. 

fn cazul pantelor mai mari de 10% ~i prezenta 
apelor freatice deasupra zonei de conducta ~i daca distanta 
intre caminele de vizitare este mai mare de 80m, atunci 
este indicata realizarea dintilor din beton din 50 in 50 de 
metri. 

i 
i 
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La realizarea umpluturilor trebuie procedat cu grija §i in cazul straturilor aflate deasupra zonei de 
conducta. 

Pentru realizarea umpluturii in zona II se poate utiliza terenul rezultat din sapaturi daca se poate 
atinge gradul de compactare din tabelul anterior. in zona II nu este admisa reumplerea prin basculare deoarece 
acest lucru ar putea provoca deformatii locale. 

Reumplerea se face in straturi de 20-25cm, urmata de compactare mecanica cu utilaje U§oare. 
Compactarea zonei Ill , aflata sub artere de circulatie se va executa cu grija deosebita. Gradele de 
compactare cerute se pot realiza cu soluri granulate ~i cu compactare mecanica eficienta. Evolutia defromatiilor 
in timp §i pastrarea acestora intre parametrii doriti este influentata semnificativ de realizarea patului de pozare 
§i modul de reumplere. Cu respectarea conditiilor prezentate deformatiile pot fi caracterizate de graficul de mai 
SUS. 

Probe, verificari ~i recep\ia instalatiilor de canalizare 
lnstalatiile de canalizare a apelor uzate menajere se supun probelor de etan§eitate §i de functionare. 
Proba de etan§eitate necesita umplerea instalatiei cu apa, pana la nivelul de refulare prin obiectele 

sanitare, dupa care se probeaza toate punctele de Tmbinare. Punctele de imbinare ce se inchid cu ma§ti, se 
incearca pe parcursul lucrarii, inainte de inchiderea acestora. 

Proba de functionare se executa prin punerea in functiune a obiectelor sanitare. Cu prilejul incercarii 
de functionare se controleaza §i pantele, piesele de curatire, sustinerea conductelor, etc. 

Masuri de protectia muncii ~i norme P.S.I. 
Tn documentatia tehnica s-au prevazut solutii care sa asigure conditii de executie fara pericol de 

accidentare §i cu siguranta maxima in exploatare, cu respectarea legislatiei §i a actelor normative referitoare 
la proiectarea §i executia lucrarilor privind protectia muncii ~i PSI, dupa cum urmeaza: 

Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor sanitare 19; 
Legea protectiei muncii nr. 90/1996 §i Normele Metodologice de Aplicare; 



-

Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii, elaborat de MLPAT cu ordinul nr. 
9/N/15.03.1993; 
Norme specifice de protectie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale -
Departamentul Protectiei Muncii, referitoare la activitatile de: sudare §i taierea metalelor; transportul 
§i depozitarea oxigenului; activitati de vopsire; constructii §i confectii metalice (anul 1994}; 
Norme generale de protectia muncii, aprobate cu ordinul MMPS nr. 578/D8/5840 din 20/26.11.1996; 
Norme generale de protectie impotriva incendiilor, la proiectarea §i realizarea constructiilor §i 
instalatiilor, Decret nr. 290/1997; 
Norme tehnice de proiectare §i realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului, indicativ 
P 118 - 99; 
Ordonanta Guvernului privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu Legea nr. 212/1997. 
in timpul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile de protectie a muncii §i PSI, astfel incat 

desfa§urarea lucrarilor sa se faca in deplina siguranta atat pentru personalul de executie cat §i pentru 
constructiile, instalatiile, caile de circulatie §i personalul din zona. 

CONDITII DE MONT ARE 
a. Pregatirea traseului 

*Amenajarea traseului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea accesului de-a lungul 
traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea acestora). 
*Marcarea traseului si fixarea de reperi in vederea executarii lucrarii. 
*Receptia, sortarea si transportul tevilor si a materialeloe necesare la executia lucrarilor. 

b. Trasare 
lnainte de inceperea lucrarilor de pozare, antreprenorul, pe baza proiectului de executie, trebuie sa 

procedeze la operatiile de pichetaj si de jalonare, care cuprind materializarea in teren a traseului 
conductelor. 

Antreprenorul trebuie sa se asigure de concordanta intre ipotezele definite la nivelul proiectulu i si 
conditiile de executie ale lucrarilor. 

In cazul in care anumiti parametri, cum ar fi natura solului, conditiile de pozare, panta terenului etc. 
sunt in discordanta cu prescriptiile din documentatia tehnica, se va informa proiectantul si beneficiarul. 

Traseul conductei se va materializa pe teren prin repere amplasate pe ax, in punct ele caracteristice 
(la coturi in plan vertical si orizontal, in varfurile de unghi, la tangentele de intrare si iesire din curbe, in axul 
caminelor, in punctele de intersectie cu alte conducte si la bransamente). 

Reperele amplasate pe ax var avea 2 martori amplasati perpendicular pe axa traseului, la distante 
care sa nu permita degradarea in timpul executarilor sapaturilor, depozitarii pamantului, sau din cauza 
circulatiei. 

Pentru pozarea conductelor in lucrarile de alimentare cu apa se utilizeaza fregvent urmatoarele 
metode de trasare: 

*cu jaloane de nive (teuri); 
*cu utilizarea nivelei (cu luneta). 
Metoda de trasare va fi stabilita de comun acord de beneficiar si constructor. 
c. Sapatura - Executarea santului 
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu 

materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de excavatie (pentru sapat, 
transport, montaj, compactari, proba de presiune), impuse de furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa 
stea deschise o perioada cat mai scurta. 

Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca. 40 □ } , in special ultimii 20-30 mm pentru 
executarea patului transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor. 

lnstalatiile existente intalnite in santul sapat pentru conductele noi vor fi sustinute pe toata perioada 
in care santul va ramane deschis. 

In timpul execurarii transeii se va avea in vedere asigurarea stabilitatii peretilor (prin sprij inire), 
evitandu-se crearea de depozite de debleuri langa sapatura, pentru a asigura protectia persoanelor si a 
evita deterioarea terenului inconjurator. 

De asemenea este obligaroriu sa se indeparteze pietrele mari de pe marginea transeii, astfel incat 
sa se evite caderea accidentala a acestora peste conducte. 

Latimea stratului este functie de diametrul conductei, natura terenului, materialul conducteisi de 
conditiile de pozare. Latimea minima va trebui sa fie in zona radierului: b= d+0,75 m, unde: 

b= latimea santului; d= diametrul conductei. 
Saparea transeii se face conform cotelor indicate in profilul longitudinal, astfel incat inaltimea 

umpluturii sa nu fie mai mica de un metru deasupra generatoarei superioare a tubului. 
Aceasta adancime se justifica prin necesitatea unei protectii impotriva inghetului si a bunei stabilitati 

a conductelor flexibile la sarcinile de suprafata. 
d. Realizarea patului de pozare 

Pozarea conductei se va face astfel incat sa se realizeze: 
-actiunea efectului lateral al terenului; 



-protectia tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la 
periferia sa. 
Aceste conditii vor ti realizate prin executarea unui pat de pozare din nisip cu granulatia de 1-7 mm, 

care sa asigure repartizarea uniforma a incarcarilor asupra zonelor de rezemare, astfel incat sa nu aiba 
reazam linear sau concentrat. 

Sunt interzise orice elemente care pot constitui reazeme concentrate pentru a evita concentratii le 
locale ale fortelor de incovoiere. 

e. Montarea conductelor si a pieselor de legatura 
Montarea conductelor si accesoriilor pe santier se va realiza asttfel: 

-controlul conductelor, racordurilor si accesoriilor inainte de coborarea in transee, astfel incat sa fie 
in stare perfecta; 
-evitarea socurilor si deplasarea pe zonele cu terenuri bolovanoase; 
-verificarea si asigurarea ca aceste elemente sa nu prezinte defectiuni (fisuri, ovalizari); 
-controlul ca in interiorul conductelor sa nu se afle corpuri straine. 
Conductele vor fi coborate cu grija in transee cu ajutorul unor utilaje aflate in dotare: macara, 

lansator de tuburi. 
In concluzie pentru cazurile curente de pozare se vor respecte urmatoarele reguli: 
-realizarea transeii se face pe traseul, latimea, panta si adancimea prevazute in proiect. 
-fundul transeii trebuie sa fie stabil, respectand panta si adancimea din proiect; 
-pe fundul transeii se realizeaza un pat de pozare cu o grosime de 10 cm; 
-materialul patului de pozare va fi selectat cu grija, folosindu-se numai material granular (nisip). 
-radierul transeii va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va realiza in ondulatii largi (in plan 
orizontal), destinate sa compenseze contractarea si dilatarea conductei. 
f. Montarea vanelor 
Se recomada ca montajul vanelor sa se efectueze in afara transeei si sa se coboare tot ansamblul 

in vederea pozarii. Se va evita astfel aparitia unor forte anormale de tractiune capabile sa provoace 
smulgerea lor sau deformarea ansamblului. 

Vana de sectionare se va monta conform SR 4163/1/iulie 1995. 
g. Realizarea umpluturilor 
Umplutura transeii conductelor din polietilena cuprinde doua zone bine definite si anume: 
-zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei, necesara 

asigurarii stabilitatatii conductei; 
-zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza asupra 

conductei si protejarea acesteia in timpul realizarii umpluturii. 
Zona de acoperire ( pana la 0,30 cm deasupra generatoarei superioare) trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii de material si executie: 
-materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de max. 20 mm) sau 

materiale solidificate; 
-pentru terenurile care nu prezinta capacitatea corespunzatoare de compactare, trebuie sa se 

utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant); 
-nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta tasari 

ulterioare; 
,, -compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm. 

Compactarea se va face manual si mecanizat cu echipament usor (de tip broasca) pentru a asigura 
stabilitatea tubului. 

Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 20 .. 30 cm, astfel incat tuburile sa nu 
sufere nici o deteriorare. 

Pentru a marca exisrenta conductei de apa, in cazul deschiderii unei sapaturi, se recomanda 
amplasarea in umplutura, desupra generatoarei conductei, intre 30 .. 60 cm, a unei benzi longitudinale de 
culoare albastra care sa permita detectarea in sol a retelei de apa. 

CALITATEA LUCRARILOR 
Lucrarile se vor executa in conformitate cu prescriptiile din Legea nr. 10/95 si a regulamentelor 

aprobate prin HG 766/97 si HG 373/17 privind calitatea lucrarilor in constructii si vor fi obligatoriu puse in 
practica de reprezententi autorizati din partea proiectantului, beneficiarului si a antreprenorului lucrarilor. 

In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrarii: "C" normala. calitatea 
lucrarilor asigurandu-se dupa modelul nr. 3 

La faza PT s-a stabilit programul de urmarire tehnica a executiei pe faze determinante, precum si 
graficul general de realizare a investitiei. 
Prin sistemul de calitate se va urmari: 

1.Materialul pus in opera (conducte, vane si armaturi, piese speciale, etc. ) 
2. Executia sapaturilor pentru pozarea conductelor; 
3.Executarea patului de fundare; 
4.Pozarea caonductei, executarea caminului de vana; 



5.Proba de etanseitate, urmarindu-se si modul de realizare a umpluturilor partiale si a compactarii 
uniforme a acestora; 
6.Modul de realizare a lucrarilor finale (umpluturi finale, monolitizarea ramelor de la camine, 
pozitionarea hidrantilor, cu verificarea prevederilor din proiect). 

DATE PRIVIND RECEPTIA, EFECTUAREA PROBELOR, PUNEREA IN FUNCTIUNE A 
CONDUCTELOR 

Probarea instalatiilor 
in conformitate cu prevederile din Normativul 19/ 2015, cap.13, conductele de alimentare cu apa 

pentru incendiu vor fi supuse la urmatoarele incercari: 
- incercarea de etanseitate la presiune la rece; 
- incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu. 
Proba de etanseitate a unei retele permite sa se verifice daca montajul fmbinarilor a fost corect 

executat. 
Proba de etanseitate se executa de catre antreprenor pe masura avansarii lucrarilor. In acest caz 

proba de etanseitate se va executa pe tronsoane cu o lungime maxima de 250 m, pentru depistarea mai 
usoara a eventualelor pierderi de apa. 

Pentru proba de etanseitate va fi executata umplutura santului, mai putin zona imbinarilor, pentru 
depistarea eventualelor pierderi de apa. 

Proba de presiune se va efectua dupa acoperirea tuburilor pe partea lor mediana, pentru evitarea 
oricarei deplasari a conductei sub efectul presiunii; 

Proba de presiune se va efectua dupa temperatura de varf a zilei si se vor evita probele in timpul 
noptii. 

Proba hidraulica va fi executata pe tronsoane de 250 m, la care sunt montate toate armaturile si 
sprijinirile de proba la cele doua capete. 

Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu sunt supuse probelor in acelasi timp si in aceleasi 
conditii ca si reteaua. 

Fazele de efectuare a probei de de presiune sunt: 
-instalarea agregatelor de pompare a apei la capatul conductei amplasat mai jos pe verticala. La 

instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca sa fie refolosita apa la tronsonul urmator; 
-se monteaza vane de golire si robinete de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii 

(manometru); 
-se deschid ventilele de dezaerisire; 
-se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se continua pomparea pana la 

realizarea presiunii de incercare care este egala cu 1,5 ori presiune de regim (dar nu mai mica de 6 bar). 
-se noteaza presiunea din 10 in 1 0 min. urmarindu-se caderile bruste de presiune. 

bari; 
-presiunea se aplica pe durata a 60 minute fara ca diminuarea presiunii sa fie mai mai mare de 0,2 

In perioada de iarna, cu temperaturi sub 0° C dupa efectuarea probei, golirea se face imediat. 
Daca apar defecte, dupa remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi conditii. 
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta 

din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei. 
Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie, pe conducta se va executa o proba generala pe 

intreaga lungime la presiunea de serviciu. Proba generala a conductei va fi facuta de antreprenor, in 
prezenta beneficiarului, inainte de receptia definitiva a lucrarilor. Reteaua este pusa sub presiune timp de 48 
de ore de la umplere, pierderea dupa acasta perioada netrebuind sa depaseasca 2%; 

Nu se vor executa probe pneumatice. 
lncercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu - se efectueaza dupa ce 

s-au montat armaturile si capetele de debitare a apei (hidranti de incendiu exteriori), precum si toate 
echipamantele (agregate de pompare, hidrofoare etc.). lnstalatia este pusa in stare de functionare, debit si 
presiune de regim. Prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare se verifica daca apa ajunge la 
presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea numarului de hidranti indicat in proiect, 
se verifica daca se asigura simultaneitatea in functionare si debitul de calcul. 

Spalarea si dezinfectarea 
lnainte de punerea definitiva in functiune a retelei de apa se va efectua operatia de spalare si 

dezinfectare cu solutie de clor de concentratie 20 ... 30 mg/I timp de 24 ore. 
Se impune necesitatea respectarii timpului de contact minim pentru operatia de dezinfectie. 
Dupa terminarea operatiei de dezinfectare se procedeaza la o spalare a retelei cu apa curata. Se 

recomanda ca operatia de spalare sa se faca pe tronsoane cu curent de apa sau aer comprimat, in 
conducta realizandu-se viteze minime de 1,5 m/s. 

Receptia si punerea in fuctiune 
Receptionarea lucrarilor de alimentare cu apa este precedata de controlul riguros al acestora, care 

cuprinde urmatoarele operatii: 



-verificarea transeei si patului conductei; 
-verificarea conductei montate in sant; 
-verificarea cotelor conductei; 
-verificarea la presiune; 
-verificarea armaturilor si a caminelor de vane: 
-verificarea umpluturilor 
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie aprobat prin HG 766/97 si 

a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea receptiei obiectivelor de investitii. 
La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al unitatii care 

urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. 
Beneficiarul va receptiona: 
-modul de executare a umpluturilor, conductelor si a caminelor; 
-cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate. 
la receptia finala a lucrarilor , beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucrarii in care 

sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificari acceptate de 
proiectant si beneficiar, inclusiv marcarea lucrarilor. Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
documentatiei va asigura o calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate. Cartea constructiei, 
intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul principal pe baza caruia se va realiza 
receptia finala. Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea executiei sa inainteze spre verificare 
proiectul unui verificator autorizat "Is ". 

MASURI DE PROTECTIA MUNCIi 
Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de proteclie a muncii specificate in NGPM -

1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993 si a "Normelor specifice 
de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire" din 1996. 

La proiectarea lucrarilor ce tac obiectul documentatiei s-au respectat Normele republicane si 
departamentale privind executia lucrarilor de retele edilitare, prevazadu-se urmatoarele masuri: 

-sprijinirea malurilor transeii depozare a conductei; 
-sprijinirea si protectia retelelor exterioare intalnite in sapatura; 
-parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pentru pietoni. 
In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua toate masurile de protectia muncii pentru evitarea 

accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilajele de transport sau manevra, etc), urmand in 
principal respectarea normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a muncii. 

Se vor respecte in mod special prevederife din urmatoarele capitole din cadrul normelor specifice de 
protectie a muncii: 

-volumul A-cap1 +5,7,9, 14 .. 18 Norme generale comune lucrarilorde constructii, montaj si instalatii; 
-volumul B -cap19 Lucrari de terasamante si consolidari de teren; 
-volumul C -cap 21+24, 27+30 Lucrari de constructii; 
-volumul D -cap 31+35 Lucrari de montaj; 
-volumul H -cap 38+41 Utilaje si masini pentru constructii. 

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor ti stabilite de executantul lucrari i conform 

"Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalalii aferente 
acestora" C 300 I 94. 

NORMATIVE SI ST ANDARDE DE REFERINTA 
1. Leg ea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii; 
2. HGR nr 373/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii; 
3. HGR nr 766/1997 - Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii: 
4. Ordin M.l. nr 775/1 998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a 
incendiilor; 
5. Ordonanta G.R. privind apararea impotriva incendiilor nr. 60/1997; 
6. H.G.R. nr.51/1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a incendiilor; 
7. P118/1999 - Normativ de siguranta la foe a constructiilor; 
8. 1.9/2015. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; 
9. 1.9/1 - 2015. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare; 
10. C - 56. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 
acestora; 
11. Norme generale de protectie a muncii, editia 2002; 
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico -sanitare si de incalzire 
editia 1996. 
13. STAS 1478/90.lnstalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si 
industriale. Prescriptii generala. 



- INSTALATII SANIT ARE INTERIOARE 

1. Pozarea conductelor si armaturilor de apa 
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale §i utilaje ce corespund tehnic §i calitativ prevederilor 
proiectuluL lnaintea punerii in opera, materialele §i aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber, 
pentru a constata daca au suferit degradari de natura sa se compromita tehnic §i calitativ (deformari cu 
blocari la aparataje, starea filetelor, a flan§elor, functionarea armaturilor), se vor remedia defectiunile 
respective sau se vor inlocui aparatele ~i materialele ce nu pot fi aduse in starea corespunzatoare prin 
remediere. Pastrarea materialelor de instalatii sanitare se face in magazii sau spatii de depozitare 
organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare §i securitate. Materialele asupra 
carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila pe durata depozitarii se vor depozita in aer liber pe 
platforma special amenajate cu respectarea normelor specificate de tehnica securitatii munciL Manevrarea 
tevilor se va face cu grija pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar conduce la imbinari 
defectuoase ale tronsoanelor de teava. Conductele de apa rece §i calda montate in coloane §i legaturi se 
vor executa din tevi din polipropilena reticulara pentru instalatii de apa rece §i calda. Aceste conducte 
vor fi sustinute de elementele de zidarie ale cladirii prin intermediul bratarilor. Se va solicita furnizorului de 
tevi sa livreze materialul (teava) insotit de certificatul de calitate, in care vor fi indicate compozitia chimica, 
propritatile fizico-mecanice, starea de tratament termic §i categoria tevii (marca). lmbinarea tevilor se va 
face prin piese speciale. 
Distributia apei se face prin sistem ramificat, conductele de apa fiind pozate deasupra celor de canalizare. 
Conducta de distributie se amplaseaza sub plafonul subsolului §i sub pardoseala cu respectarea distantelor 
pe verticala §i orizontala conform normelor in vigoare. 
Robinetii de tronsoane (spre grupuri sanitare) se monteaza cu imbinari demontabile (racord olandez), ca sa 
fie posibila demontarea de pe tronsonul principal, fara taiere, in cazul unei eventuate defectiune. Fixarea pe 
elementele de constructie se face cu bratari §i console metalice. Peste tot se vor folosi piese fasonate 
(fitinguri) din materialul similar cu teava, care rezista la presiunea retelei de maxim 6 bari. 

2. Pozarea conductelor de canalizare : 
Conductele de canalizare se executa in mare majoritate din tevi PP - 4 bari (coloane, legaturi la coloane, 
distributie peste pardoseala parterului), PVC-KG - 4 bari (racorduri ingropate in pamant in exteriorul 
cladirii). Conductele de ventilatie pozate peste ultimul nivel (pod, acoperi§) se executa i n mod obligatoriu din 
fonta de scurgere. Se pot folosi §i fonta ductila (pret de cost mai ridicat, dar montare mai u§oara §i in plus 
durabilitatea garantata la min. 50 ani). La capatul acestora se vor monta caciuli de protectie din tabla 
zincata. 
Montarea conductelor de canalizare in interiorul cladirii se va face conform prescriptiilor normelor §i 
standardelor aferente, cu respectarea urmatoarelor instructiuni: 

montarea incepe numai dupa executarea §anturilor in pardoseala, §anturi principale $i 
secundare(spre coloane) care trebuiesc verificate daca au pantele cerute prin proiect §i anume 
0,02 mlm pentru D = 110 mm 0,025 pentru D = 75 mm §i 0,035 m/m pentru D = 50 mm. 
curbele §i ramificatiile aflate sub pardoseala trebuie sa fie cat mai deschise, nefiind permise 
unghiuri de inclinatie mai mari de 45 grade fata de directia de scurgere (atentie deci la folosirea 
obligatorie a coturilor §i ramificatiilor de 45 grade); 
baza coloanelor de scurgere de la obiectele sanitare se va confectiona din doua coturi de 45 
grade fiecare, obtinand in final unghiul de 90 grade pe o portiune mai lunga, eliminand prin 
acesta pericolul iminent al infundarii conductei. 
se evit cu desavar§ire ramificatiile duble ingropate (pericol mare de infundare); 
nu se admit amplasarea mufelor sau altar piese de legatura in pereti (ale fundatiei, constructiei 
sau elementelor speciale); 
imbinarea tuburilor se va face cu ajutorul mufelor etan§area executand prin franghie gudronata 
§i plumb in cazul fontei $i inele de cauciuc in cazul tuburilor PP §i PVC, dand o atentie 
deosebita la calitatea tevilor, nefiind admise tevi deteriorate, cu fisuri, crapaturi. Conductele 
trebuie sa aiba la baza certificate de calitate §i garantie a producatorului (furnizorului), iar cele 
din import in plus §i agrementarile necesare. 

Dupa pozare, conductele se vor supune verificarii inainte de astuparea §anturilor. Fiind vorba de un sistem 
gravitational, se va efectua o proba de etan$eitate, conform normelor (vezi capitolul Probe). 
Coloanele se monteaza in continuarea conductei colectoare. in aces! sens dupa probarea conductelor 
ingropate urmeaza executarea umpluturilor. inainte insa de aceste operatii, capetele ce ies la suprafata $i 
se termina de obicei cu mufe se vor astupa cu grija, urmand deschiderea lor in momentul racordarii la 
coloane. 
Canalizarea obiectelor sanitare aflate in grupurile sanitare se vor face cat se poate grupat, executand 
racordarile la coloane. 

3. Montarea conductelor ,.PP" (Reguli generale): 
montarea conductelor de apa $i canalizare dupa trasare; 
respectarea cu strictete a pantelor prevazute in proiect; 



sustinerea conductelor montate pe pereti cu bratari sau pe console; 
protejarea trecerilor conductelor prin pereti §i plan§ee cu tub cu diametru mai mare din acela$i 
material (sau alt material) §i completarea spatiului liber dintre tub §i teava cu pasla minerala, carton 
etc. 
distanta intre marginea tubului de protectie §i cea mai apropiata imbinare este de min. 3 cm. 
lungimea tubului de protectie egala cu grosimea peretelui; 
la trecerea prin plan$eu tubul de protectie va depa$i pardoseala finita cu 20 mm $i va fi la nivelul 
partii finite al tavanului; 
prinderea §i sustinerea coloanelor cu bratari $i protectii elastice fixate pe perete; 
prinderea conductelor cu mufe se realizeaza la cca. 4 cm de mufa; 
punctele fixe se var realiza prin doua coliere metalice cu $Urub montate pe conducta protejata cu 
banda elastica; 
montarea tevilor numai dupa finisarea peretilor, distanta intre acesteia §i peretele fiind de minimum 
1 diametru; 

4. Montarea obiectelor sanitare : 
Obiectele sanitare se pot manta numai dupa ce s-a facut proba de presiune a lntregii retele de distributie a 
apei §i dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj cum sunt: frecarea mozaicului, executarea peretilor, 
ghenelor, faiantarea grupurilor sanitare etc. 
Montarea obiectelor sanitare pe pereti din zidarie de caramida $i pardoseala mozaic in grupurile sanitare se 
face cu ajutorul diblurilor din lemn sau material plastic §i §uruburilor de lemn, respectand distantele §i 
inaltimile de montare date in STAS 1504. In toate cazurile §uruburile pentru lemn trebuie sa fie cu cap 
semifnecat $i nichelate. Lavoarul se monteaza pe suporturi din profile metalice izolate contra coroziunii. 
Toate piesele metalice utilizate vor fi fnainte nichelate sau zincate (cadmiate) §i dupa caz vopsite in culori 
cerute de beneficiar. Consolele mascate in ni$e, ghene $i pereti se vor izola contra coroziunii (grunduire, 
vopsire). 
Racordarea sifoanelor de pardoseala la coloane §i conductele colectoare principale se fac de obicei in doua 
feluri §i anume: 

pozare in pardoseala (ingropat in mozaic §i pardoseala), caz in care se utilizeaza sifoane cu 
ie§ire laterala; 

In ambele cazuri se cere o etan§are perfecta intre toate elemente componente, probele de etan§are fiind 
efectuate inaintea ingroparii totale a conductelor. Se var utiliza sifoane de pardoseala in care intrarile 
laterale se fac direct §i U§or de verificat §i la care se pot interveni cu U§urinta pentru curatire §i verificarea 
garzii hidraulice. 
Lavoarele se racordeaza in functie de amplasarea coloanei. Astfel, sunt cazuri de racordare directe la 
coloane {distanta mica) §i racordare indirecta prin sifon de pardoseala. In prima varianta lavoarul trebuie sa 
aiba sifon propriu ( 1 ¼" ), iar in cazul al doilea se permite racordarea directa in sifonul de pardoseala. 
Racordarea vase/or de closet se face in doua feluri , §i anume: 

peste pardoseala finita (ie§ire laterala); 
sub pardoseala finita {ie§ire verticala) 

Este interzisa racordarea a doua vase de closet la o coloana intr-un singur punct (cruce). 
Pe partea desenata se arat modul de racordare la co!oane a fiecarui obiect sanitar. 

5. Proba de etanseitate side presiune a conductelor: 
Conductele de apa potabila var fi supuse la urmatoarele incercari: 

de etan§eitate la presiune 
de functionare 

lncercarea la etanseitate la presiune la rece, se va face inaintea montarii aparatelor §i armaturilor de 
serviciu la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri sau flan§e. 
Presiunea de incercare la etan§eitate §i rezistenta va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, indicata in 
proiect, dar nu mai mic de 6 bar. Timpul de incercare este de min. 20 minute, timp in care nu se admite 
scaderea presiunii. 
Presiunea necesara pentru incercare se realizeaza cu ajutorul unei pompe hidraulice, care se va manta in 
punctul eel mai jos al conductelor. Presiunea se va citi pe un manometru montat pe porn pa. 

lncercarea de functionare la apa rece - se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectele 
sanitare §i la celelalte puncte de consum, sub presiunea de regim. Se va verifica prin deschiderea 
succesiva a armaturilor de alimentare, daca apa ajunge la presiunea de utilizare, la fiecare punct de consum 
in parte. Aici se va acorda atentie mare la respectarea simultaneitatiJor in functionare. 

Conductele de canalizare se vor supune urmatoarelor incercari: 
de etan§eitate 
de functionare 

Tncercarea de etanseitate se va face prin umplerea conductelor astfel: 
conducte de canalizare a ape/or menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de 
pardoseala sau ale obiectelor sanitare. Conductele ce urmeaza a se masca sau acoperi se vor 
verifica §i incerca pe parcursul lucrarii inainte de inchiderea lor. 



incercarea de functionare se va face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare §i punctelor de 
scurgere la un debit normal de functionare $i verificarea conditiilor de scurgere. 
La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sus\inere $i de 
fixare, existenta pieselor de curatire, conform datelor din proiect. 

6. Exploatarea si intretinerea instalatiei sanitare: 
Principalele defecte care pot apare in aceasta perioada depinde de calitatea materialelor folosite, de 
calitatea executiei §i de modul de exploatare. in aceasta perioada, sarcina care revine utilizatorului este de a 
urmari prin controale intense depistarea defecpunilor care due la pierderi de apa $i repararea lor in timpul 
eel mai scurt posibil $i in bune conditii. Exploatarea tehnica normala trebuie sa corespunda organizatoric §i 
tehnic modului de alcatuire $i functionare a retelei; sa asigure intretinerea §i repararea preventiva a 
instalatiei, depistarea defectelor §i repararea lor in eel mai scurt timp, in conditii tehnice, sanitare §i 
economico avantajoasa. 
intretinerea se realizeaza prin urmatoarele categorii de lucrari: 

inspectii preventive; 
revizii preventive; 
reparatii curente planificate; 
reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constatate 

Mijloacele pentru exploatarea §i intretinerea instalatiei trebuie sa cuprinda: 
cadre calificate 
aparate pentru depistarea pierderilor §i utilajelor de reparatii 
materiale corespunzatoare 

7. Masuri de protectie si tehnica securitatii muncii: 
Se vor respecta urmatoarele prevederi in vigoare: 

Norme de protectia muncii (generale §i specifice) 
Norme PSI 
Norme sanitare 
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare §i de 
incalzire, aprobate prin Ordin M.M.P.S. nr. 117/1996 
Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor §i pentru nevoi 
tehnologice aprobate prin Ordin M.M.P.S. in anul 1997 
Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie 
§i din procesele tehnologice aprobate prin Ordin MMPS nr. 359/1995 
Avizele §i acordurile date de catre Ageni;a de protectie a mediului, Regia Autonoma a 
Gospodariei Apelor, Consiliile locale, alte organe interesate in executia lucrarii. 

8. Conditii de receptie: 
Pe baza normativului C.56 se verifica: 

echiparea corespunzatoare 
respectarea traseului prevazut 
folosirea materialelor prevazute 
lucrarile ce devin ascunse 
fixarea corecta a conductelor, armaturilor, echipamentelor 
functionalitatea obiectelor 
aspectul estetic etc. 
functionarea in ansamblu al obiectivului 

9. Acte normative obligatorii: 
Standarde: 

• STAS 1342-91 
• ST AS 1504-85 

• STAS 1795-87 
• STAS 4163-88 
• STAS 8591/1-75 
• ST AS 6480-80 
• ST AS 2448-82 
• STAS 2308-81 
• STAS 1481-86 
• ST AS 1846-90 
• STAS 3051-81 

. • STAS 9967-74 
• ST AS 8373-85 

Apa potabila. Conditii de calitate. 
lnstalatii sanitare, distante de amplasare a obiectelor sanitare armaturilor 
$i accesoriilor. 
lnstalatii sanitare. Ca nalizare interioara. 
Alimentare cu apa. Retele exterioare de distributie. Prescriptii. 
Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane. 
Robineti de trecere cu ventil §i mute Pn. 10 at. 
Carnine de vizitare 
Capace §i rame pentru camine de vizitare 
Canalizari, Retele exterioare. 
Canalizari, Determinarea debitelor de apa de canalizare 
Sisteme de canalizare, Canale ale retelelor de canalizare 
lnstalatii sanitare, incercari functionale ale lavoarelor 
lnstalatii sanitare, terminologie 



Normative: 
• N.P.010-97 

• 1.9-2015 
• 1.1-78 
•1.12-78 
• C56-85 

Normativ privind proiectarea, realizarea §i exploatarea constructiilor pentru §Colii §i 
licee 
Normativ pentru proiectarea §i executia instala\iilor sanitare 
Normativ pentru proiectarea §i executarea instala\iilor cu tevi din PVC 
Normativ pentru incercarea la presiune a conductelor tehnologice din otel 
Normativ pentru verificarea calitatii $i receptia lucrarilor 

f n afara de normativele $i standardele susmentionate se vor respecta: 
Standardele privind materialele utilizate, conditiile de executie, verificari $i probe; 
Normative specifice pentru executia tuturor categoriilor de lucrari; 
Prospectele $i instructiunile tehnice ale furnizorilor de materiale ~i echipamente cu privire la 
transport, manipulare, depozitare, montaj, verificari §i probe. 
Cataloage $i detalii tipizate pentru suporti piese de trecere etc. 
Normativele de protec\ia muncii fn vigoare, normativele republicane $i cele specifice lucrarilor de 
executie a constructiilor $i instala\iilor. 



V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe categorii de lucrari (formularul FO); 

b) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularu l F1 ); 

c) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 

d) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3); 

e) listele cu cantitatile de utilaje ~i echipamente tehnologice, incl. dotari (formularul F4); 

f) fi~ele tehnice ale utilajelor ~i echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul FS); 



) ) 

FormularFO 

OBIECTIV : 010002 Construire casa mortuara Moacsa, jud.Covasna 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari 

Nr.crt Nr. cap./ subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli Pondere din Valoarea 
deviz general total obiectiv (exclusiv TVA) 

% 
0 1 2 3 4 

Obiect 2.1 . Asigurare utilitati 
I Constructii si instalatii aferente acestora 

1 2.1.1 Canalizare menaiera exterioara 
2 2.1.2 Racord electric 

TOTAL cap.I 
TOTAL valoare (exclusiv TVA) : 

Taxa pe valoarea adauQata 
TOTAL valoare ( inclusiv TVA) 

Obiect 4.1. Cheltuieli pt. investitia de baza 
4.1. Constructii si instalatii aferente acestora 

1 4.1.1 Constructii arhitectura 
2 4.1.2 Constructii rezistenta 
3 4.1.3 lnst.electrice interioare 
4 4 .1 .4 lnst.electrice paralrasnet 
5 4.1.5 I nst.sanitare interioare 

TOTAL cap.I 
TOTAL valoare (exclusiv TVA) : 

Taxa pe valoarea adaugata 
TOTAL valoare ( inclusiv TVA) 

5 

I 

I 

Proiectant, 

~v-Jr<· 
ION 
,UX 

. R.L- ., 
~' 

1HE • J1>~-c; --- . 
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Formular Fl 
OBIECTIV: 010001 Construire casa mortuara Moacsa, j ud. Covasna 

Nr.cap./ 
subcap 
deviz 

general 

Denumirea capitolelor 
de cheltuieli 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv 

2 Chcltuieli pentru asigurarca utilitatilor necesarc obiectivului de investitii 
2 . ! 

4 
0014 . : 

Asi~urare ut ilitati 

TOTAL ca pitol/ subcapitol 

Cheltu ieli .e_entr u investitia de baza 
Chel L~ieli pent ru inves t i tia de b a za 

TOT AL capitol/ subcapitol 
TOTAL valoare (exclusiv TVA) 
Taxa pe valoarca ada ugata 
TOT AL valoa re (inclusiv TV A) 

PROI ECTANT 

~v'lv-

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Te/:32.3.78.37 

) 

Valoarea din care C + M 
cheltuielilor/ob. 

exclusiv TVA 

2 3 

Pag. l 



) ) 

Formular F2 
OBIECTIV: 010001 Const ruire casa mortuara Moacsa, jud. Covasna 

CENTRALIZA TOR UL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2.1 Asigurare utilitati 

Nr.cap./ 
subcap 
deviz 
enernl 

1 

2 

1 

1 

I. 

II. 

Ill. 

C helt uieli pe categoria de lucrari 

Constructii s i instala tii af'erente acestora 
2 . 1 . 1 Canalizare menajera exterioara 

2 . 1 . 2 Racord e l ectri c 

TOTAL( 

Montaj utilaje si echipamente tehnologicc 
4 . 2 Montaj~utilaj 

TOTAL II 

Procurare 
Util aje, echipamente tehnol ogice si functiona l e c are necesita montaj 

TOTAL Ill 
TOT AL valoare (exclus iv TV A) 

T axa pe valoa rea adaugata 
TOT AL valoarc (inclusiv TV A) 

PROIECTANT 

~~ 

~ Slstem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Te/:323.78.37 

Valoarca 
(exclus iv TVA) 

2 

Pag. 1 
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FormularF2 
OBfECTlV: 010001 Construire casa rnortuara Moacsa, jud. Covasna 

CENTI~LIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de Iucrari, pt.obiectul 0014.1 Cheltuieli pentru investitia de baza 

Nr.cap./ 
subcap 
deviz 
:eneral 

Cheltuieli pc categoria de lucrari 

4.1. Constructii si instalatii aferente acestora 
4 .1.1 

4 . 1. 2 

4 .1. 3 

,J. 1 . 4 

4 . 1. 5 

4 . 1. 1 

4 .1. 2 

4 . 1. 3 

4 .1. 4 

4 .1. 5 

Constructi i arhitec t ura 

Cons tructii r ezistenta 

I ns tal . e lectrrice i nte rioare 

Insal electrice paratrasnet 

Instal sanitare i nterioare 

TOTALI 

TOTAL valoarc (exclusiv TVAl 
Taxa pe valoarea adaugata 
TOT AL valoare (inclusiv TV A) 

PROIECTANT 

~✓ 

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 

Valoarea 
(cxclusiv TV A) 

2 

Pag. 1 



,.....___ 

Formular F3 
ORU:CTIV: 712 CASA MORTUARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obicctul: 2.1 ASIGURARE UTILITATI 
Categoria de lucrari: 2.1.I CANALIZARE MENAJERA EXTF.RIOARA 

t:.,eculcmt9'> Obiectiv7l2 Obi2.I Cate2. l . l 

Nr. Cap1tolul de lucran 0. M. cant1tatea 
crt. S1mbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
0 1 2 3 

1 SB16El 82 M 

TEAVA PVC-KG SN4 NEPLASTIF . PT .CANALIZI\RE,MONT. I\PAR 

EN'!' I N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND. PLANSEU,CU D=llO 

18,00000 

2 SBl 7El 82 BUCATA 4,00000 
CO'fURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE 

LA 45;67 1/2 ;87 1/2 GRADE, AVIND D-110 MM 

1,:11432 -0005 : 6712265 · COT PVC TIP ULA 45 GRADE: DN 110 

3 SFOlC 99 M 18,00000 
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 

TAL. APA, EXEC.CU COND .PVC D~l 6- ll0MM 

4 TSA04Cl 82 M CUB 8,64000 
SAP . MAN . IN SPATII LIMIT . SUB l M CU SPRIJ .SI EVAC.MA 

N. I N PAM. CU UMID.NAT. LA ADINC . 0, 0-l , 5M T.TARE 

5 TSC04Cl 82 SUTE MC 
SAP .M~C.CU EXC . DE 0,71- l,25MC IN PAM . CU UMIDITATE 

NATURAL DESC . DEP.TER.CAT. 3 

6 ACE08Al 82 M CUB 
UMl?LUTURA IN SANT.LA COND.OE ALIM.CU APA SI CANAL! 
ZARE CU : NISIP $ 

0,36000 

5,40000 

7 TSD04D1 82 M CUB 8,64000 
COMPACTAREA CU MAI.OE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA 

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV 

8 TSDOSAl 82 SUTE MC 
COMPI\CTARE CU MAI.MEC . DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT 
. DE 20- 30CH EXCLUSIV UOARE STRAT DIN P/1.M . NECOEZ . 

0,36000 

9 TSDOlCl 82 M CUB 44,64000 
I MPRASTIEREA CU LOPATA A PAM!NT .AFINAT,STRI\T UN!FO 

RM 10- 30CM.GROS CU SFI\RIM .BULC .TEREN TARE 

10 TRA0 1A15 82 TONE 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELO 

R CU AUTODASCULANTA PE DIST. = 15 KM. $ 

12,42000 

TOTAL A: 

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl, Tel:323.78.37 

Pretul unitar Valoare 
al materiale b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 S 

NII 2167 

Pag. I 



P~?SO~Nl\ Jlfil! Ll lCl\ ACHIZTTOARE: 
CASA MORTUARA MOACSA 

Oi3J~CT : RACORD ELECTRIC SUBTERAN 
MOACSJ\ 

PROI ECTANT : s . C . ORIOJN-Ctu.rn $.R.L, 
SF . GHEORGHE LISTA CANTITATIILOR DE LUCRARI 

RACORD ELECTRIC SUBTERAN 
Cat. l uc r . 2 . 1 . 2 INST ALAT l l ELECTRIC~ 

Nr .I SimboJ arti.col 
ere/. Des c riere a r ticol 

2 ... 
1 

••-- ·----··- - - - ---- ·-- - - -
ECl 101 GUC . 

Cl\P TERMI NAL INTERIOR LEG . LA DORNE CU COND . AL . 4Xl6 SAU 3X2 5+16MMP 
2 W2G01A01 M 

MONT .CABLU SlJBT .l KV GR . 0,050 - 0 , 150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP 
F . OBST . ClJ TR.MAN . MONTAT 

1806830 CABLU ENERGIE ACYABY 0 , 6/ lKV 4X 1 6 U S 8778 

3 W2G01A01 

ASI MI LAT {ACYAbY 5X1 6 MMP) 
MONT. Cl~BLU SUBT . 1 KV GR . 0 , 0 50 - 0, 150 
F.OBST . ClJ TR .MAN . MONTAT 

4803060 CABLU ENERGIE CYABZY 

4 EH07Al 

ENERGIE ELECTRI CA PENTRU PROBE 
$ 

5 EF09Bl 

M 

KG/M CU- AL I N SANT PE PAT DE NI SIP 

0 ,6/ l KV 4X 1 6 MS 8778 

KWH. 

BUC . 

UM 

f~~CORD .COND. CU . A P . SAU MOT . LA BORNE . TAB . EL . PE MARM.,MET . ,SAU CAPS ., COND . CU 
SECT .10 SAU 16MMP $ 

520 40 15 PAPUCI ALUM 16MMP PRESAT 

6 W2GlSA01 BUC . 
AS£Z TAMBUR CAB LU CU GR . PINA LA 500KG 

7 W2H05All ML . 
FOLIE AVERTIZARE 

8 W2Gl 6B01 BUC . 
PROTEJ AREA CAPAT ULUI DE CJl.BLU CU IZOLA1' . DE PVC CORNET DIN CARTON 

- -9- TSl-,04Cl - -M-.C- .--

SAP . MP.N. IN S PAT I I t I MI T . SUB lM CU SPRIJ . Sl EVAC . MAN . I N PAM . CU UMI D. NAT.LA 
ADINC . 0 , 0 - l,5M T . T ARE 

10 1<12ll01Al M 

SJi.NT TER . TARE PT . POZ . l - 2CABLE lKV INCL. PROTEJ CUN ISJ P SI CAR.~ . s r ASTUP . SANT 
11 TSDOlCl M. C . 

I MPRAST IEREA CU LOPATA A PAMI NT . AFINAT ,STRAT UNI FORM 1 0 - 3 0CM . GROS CU 
S FARI M.BULG . T~REN TARE 

1 2 TSD0 4Al M.C . 

COMPACTAREA CO MAI . DE MINA I\ UMPLUT . EXECUT . PE STR.ll.T . CU UDI\REA FIEC . STRJl.T DE 
1 0 CM GROS.T . NECOEZIV 

1 3 TRA0 1A05P TONA 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI S.I\U A MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA 

28 . C6 . 20 2, 

-~ J 
8 . 000 

7 . 000 

2 . 0 00 

8 .000 

1 . 000 

90 .000 

8.000 

36.000 

90:000 

3 6 . oo·o 

36 . 000 

14 TRilAP.O lCl __ T_O_N_A _ _ _ _ · - - 16~000 

1 NCARCAREA MATERIALELOR , GRUPA A- GRELE SI Ml\RUNTF: , PRIN ARUNC.L:..RE RAMPA SA.U 
TEREN- AUTO CATEG. l 

15 W2J02A - ---

VERinCARE.ll. SI I NCERCM<.EA c<.ET F.;L,EI EL .SURTERANE-CAl:lLU NOU- IN V1'DEREA RECEPTIE I 
Sl PUNERII IN FUNCT. 

- 1-6- - ~~l 2 E 12B 

(ASIMILJl.T ) 

BLOC ~Ji.SUR.L:.. - PROT (BMPT) CU LIMIT!\'l'OR PUTERE S l LOC PT . CONTOR , TR ! Fl\ZTC PC: ZID 
CS FlSTON 

Fl22313 FlMPT[) •10 l\ CU J'iE ET.IH,S A I'Ol.ICi'.R!JONAT M.',S U!ZA E:N . ACTIVA 

13: 30 
Paq 1.r1a 

1 . 000 



1 Rl\COR D ELJ:;CTR TC SJBT!-:RAil 

~ 1 2- · 

17 OGO l l\1 

D:O:Sfl\CERE PAVA,IF. SAU flJNOATII ) . 'l ? BRUTA SAO l30L ALUCARJT .>lN P IJRUTA SAU 
BOLOV l\SEZATI PE NISH' 
~ DH O 6 l\l - -- ML' . 

Rr:PARl\REA DRUMURTLOR IMPIC:T RUITE CU PIETRIS , PIATRASPARTA SAU SAVURA 
~ 2G24El - - · _M __ _ _ 

TEAVl\ NG DIN OTEL PT . PROTEC':-TA CAi3,LULUI , TtAVA AV/\ND D 2" 
2 0 EA02B2 · -----· M 

TUB HOLANT OE PROTEC'l' l E , C:TAt'\IS lPf:-PVC MONTAT INGROPAT CU D-40MM 

~Df~~ 

----13 : 10 - - -- -- ------- - - -- - - - --- - -
Paqina 

3-= J 
7 . 000 

·1.000 



FormularF3 
OBIECTIV: 712 CASA MORTUARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 2.1 ASIGURARE UTIJ,ITATI 
Categoria de lucrari: 4.2 MONT AJ lJTILA.J 

Executant99 Obiectiv 712 Obi 2. I Cate4.2 

Nr. Capitolul de lucran 0. M. Cantitatea 
crt. S1mbol 

0 
1 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
1 2 

IA22XA 91 BUCATA 
3 

BAZIN PERFECT I MPERPERMEABIL VIDANJABI L, AVINO CAP 

ACI TATEA DE 6 MC, TNCLUSIV LUCRARI DE TERASAMENTE 

2 IA22XA 91 BUCATA 
REZERVOR DE APA, AVINO CAPACITATEA DE 500 - 1000 L 

1,00000 

1,00000 

TOTAL A: 

-~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 

Pretul unitar Valoare al materiale 
b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 

Pag. 1. 
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Formular F4 
OBIECTIV: 712 CASA MORTUARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatlle de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari 

Oh1ectiv71 2 

Nr. 
crt. 

0 

Cod 
Denumirea 

U/M 

2 
1 Obicct 2.1 ASIGURARE UTILITATI 

Cantitatea Pretul unitar Valoarea 
(exclusiv TVA) 

3 4 5 =3 X4 

a ) Utilaje, echipamcnte tehnologice si f unctiona le care necesita montaj 
27 BUCATA 1, 00000 
REZERVOR V=l OOO L 
CT0l BUCATA 1,00000 
BAZ IN VIDANJABIL 6MC 

TOTAL obicct 

Total: 

PROIECTANT 

:__>,j Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 

Fisa tehnica 
atasata 

6 

Pag. 1, 0000 



Formular F3 
OBI ECTIV: OlOOOl Construirc casa mortuara Moacsa, jud. Co,•asna 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 0014.1 Cheltuicli pentru investitia de baza 
Catcgoria de luc rari: 4.1.1 Const ructi i arbitectura 

Exec111ant0IO ObieclivOOI Obi4.I Cate4. l. I 

Nr. Cap1tolul de lucrari 0. M. Cantttatea Pretul unitar Valoare 
crt. Stmbol 

0 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
1 2 3 

Capi tolul 01 Pardoseli 

1 CG0lA 02 MP 
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM.M100-T 

,..-.... SCM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN 

139,07000 

al materiale 
b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTJUNE FI NANCIARA 
4 5 

C: 01:4 . 00: DIFERENTA IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPORT DIN MORTAR NlOO T, SE ADAUGA 

2 CGllAl 82 MP 88,11000 
PARDOSELI DIN PLACIDE GRESIE CERAM ICA PATRATE SAU 

DREPTUNGHIULARE DE ACEI AS CULOARE ASEZATE SIMPLU 

L: 10139 -1'1 : 2 421961 -PLACIDE GRESIE 

3 CG12Al 82 M 51,00000 
SCAFE DIN GRESIE CERAMICA 

L : 101S0 -M :2421961 - PLACI DE GRESI E 

4 CG13B1 82 MP 69,00000 
PARDOSELI SI TREPTE DIN PIATRA NATURALA 
L: 10140 -11 : 2200222 -PIATRA NATCJRALA 

5 CG16Al 82 M 29,96000 
PLINTE DIN PIATAA NATURALA 

L: 10124 - M : 2200222 -PIATRA NATURALA 

6 RCSK07B 02 MP 69,48000 
IMPREGNAREA PARDOSP.LILOR 

7 CG18B1 82 MP 17,50000 
PARDOSELI DIN BETON SCLIVISIT 
L : 101 73 - 0228:2100912 -SETON MARFA CLASA C20/1 6 (BC20/B2S0J 

TOTAL 01 SET 1,00000 
Pardoseli 

Capitolul 02 Seara interioara 

8 RPCL0lA 91 M 

TREPTE DIN LEMN 
9 RPCL0lB 91 MP 
PODEST DIN LEMN 

10 RCSO48A 02 M 
BALUS'tRADA DIN RIISINOASE 

L: LRC28A - M : 8000875 -BALUSTRADA DIN LEMN 

11 RCSO48B 02 M 

MANA CURENTA DIN RASINOASE, STEJAR SAU FOIOASE, LA 

SCARI DE LEMN 

L:LRC03A -M :2917738 -MANA CURENTA 

1 2 CN16B 02 MP 
'/OPSIT. CU ( LAZOR) PE ELEMENTE DE LEMN 

L:LC68N - M : 6105906 - LAC LAZUR 

13 C014A 02 BUCATA 
C:-lEPENG CU SCI\RA 

L:LC03J -M : 7801762 - CHEPENG 

19,80000 

2,43000 

9,85000 

9,85000 

53,32000 

1,00000 

__;:ii Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 Pag. 1 



E:r.ecutun/0 l 0 O biecrivOO l Obi4. l Cate4. l . l 

f) 2 3 
TOT AL 02 SET 1,00000 

Seara interioara 

Capitolul 03 Tamplarii 
14 CK25D 02 MP 11 ,76000 
US I PROFI L MASE PLASTICE,ARMATURI ,ACCESORI I CU SUP 

R. TOC <7MP I NCLUSIV 

CULOARE MARO 

L : 1,CJJE 0002: 6 720288 USI PROFILE PVC 

1 5 CK23A 02 MP 

FERESTRE MASE PLAST ICE CU GEAM TERMOPAN 
CULOARE MARO 

20,48000 

L : LC33D - 0004:6720351 - FERESTRE DIN PROFILE PVC 

16 CK26A 02 M 14,05000 
GLAFURI EXTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PL 

ASTTCE 

17 CK26A 02 M 14,05000 ,.......__ 
GLAFURI INTERIOARE MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PL 

"' 

ASTICE 

18 CK25A 02 MP 2,88000 
USI PROFIL MASE PLASTI CE,ARM..~TURI ,ACCESORI I CU SUP 

R.TOC <7MP INCLUS I V 

INTERI OARE, CULOARE MARO 

L:LC33E -11 :672 0287 -USI INTERIOARE DIN PROFILE PVC 
TOTAL 03 SET 1,00000 

Tam l.arii 

Capi tolul 04 Pereti 

19 CF0lAl 82 MP 284,54000 
TENCUI ELI I NTERIOARE,DRI SCOI TE, LA STILPI,PERETI EX 

ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME 

L:10174 - 014 7 :80002 01 -MORTAR TENCUIALA (VAR-CI MENT) M 50 T 

20 CI06Al 82 MP 7,30000 
PLACAJ f AIANTA 

L: 10 141 -0001 : 2401777 -FAI ANTA 

21 CF07D 0 2 MP 277,26000 
TENC. INT .SUBTIRI - TTNCI 

22 CN0SB 02 MP 277,26000 
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSELE LAVA.BILE 

L:LC68T -M :780 0071 - VOPSEA LAVABI LA PT . INTERIOR 

TOTAL 04 SET 1,00000 
Pereti 

Capitol ul 05 Tavan 

23 RPC045A 09 MP 105,00000 
MONTARE LAMBRI URI LA TAVAN INCT.USI V SCHELET 

24 IZF03Al 82 MP 105,00000 
BARIERA CONTRA VAPORI 

L:11208 -M : 90000 9 1 - BARIERA DE VAPOR! AL 

25 I ZFl0Fl 8 2 MP 105,00000 
STRAT TERMOI ZOL VATA MI NERALA 

L: 11226 - M :9000203 - VATA BAZA LTI CA 15 CM 

2 6 CN16B 02 MP 158,87000 
VOE>S I 'l'. CU ( LAZ UR) PE ELEMENTE DE LEMN 

L: LC68N - M : 6105906 - LAC l,AZUR 

27 CF0 3Al 82 MP 
TENCUl~Ll INTERI OAME DRISCUITE, LA TA.VANE PLANE, I N 

GROS I M~ MEDI E DE 2CM 

29,05000 

L:1 0 114 · 0147: /J00020 1 - MORTAR TENCUIA LA (VAR - CIMENT) M 50 T 
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Exec111G1110 I O OhiectivOO I Obi4.I Cote4. 1.l 

0 2 3 
28 CF07D 02 MP 29,05000 
TENC. INT . SDBTIRI - TlNCI 

29 CNOSB 02 MP 29,50000 
VOPSITORII TNTERIOARE CO VOPSELE LAVABILE 

L: LC68T -!1 : 7800071 -VOPSEA LAVABil,11 PT. INTERIOR 

TOTAL 05 SET 1,00000 
Tavan 

Capitolul 06 Fatada 
JO CF06B1 8 2 MP 216,34000 
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNDITE, DRISCUITE PE ZIDURI 

,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM 

[.: 10174 - 0 14 7: 8000201 -MORTAR TENCUIALA (VAR-CIMENT) M 50 T 

31 00102AOB 02 MP 216,34000 
TENCUIALA DECORATIVA 

32 CI02Al 82 MP 27,25000 
FINISAJE SPECI ALE CU PIATRA LA SOCLU SI LA STALP 

~ L : 10140 -M : 2200222 - PIATRA NATURALA 

33 CI03B1 82 M 12,80000 
ELEMENTE LINIARE, CAPACE DI N PIATRA 

L :10124 - M : 2200222 -PIATRA NATURALA 

3 4 RCSK07B 02 MP 33,00000 
IMPREGNARE PIATRA 

35 CJ08Al 82 BUCATA 6,00000 
CAPAC STALP DIN PIATRA 

L:10133 -M : 2200222 - PIATRA NATURALA 

36 CE24C 02 M 11,90000 
GLAFURI SI COPERTI NE DI TB.ZN CD PICURATOR, MONTAT 

LA ATIC 

L:LC48H - 0068 : 2600749 - CART BIT STR ACOP NISIP 

37 RPC045A 09 MP 18,10000 
MONTARE LAMBRIURI - STREASINA TURN 

38 CK02A 02 MP 28,00000 
PARAPET DIN LEMN 

L:LCJOK - M :9001005 - PARAPST DIN LEMN 

39 CN16B 02 MP 79,70000 
VOPSIT . CU (LAZUR} PE ELEMENTE DE LEMN 

,,-.., L:LC68N -M :6105906 -LAC LAZUR 

TOTAL 06 SET 1,00000 
Fatada 

Capi tolul 07 Acoperis 
40 CEOlAl 82 MP 258,70000 
INVELITOARE DIN TI GLA E'ROFILATA CU TOATE ELEMENTE 

LE {COAMA, OPRITOR DE ZAPADA, ETC ... ) 

s ipci 3 .5 x 5cm 

L:10145 -M : 2308688 - TIGLA PROFILATA 

4 1 CE18Al 8 2 MP 258,70000 
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE 

42 CE15D1 82 M 63,80000 
ELEMENTE DIN TABLA 

43 RPCElOB 02 MP 258,70000 
STRAT DI FUZIE VAPOR! 

L :LC48H - M : 9000090 - FOL TS DIFUZIE 

44 CE33A 02 MP 258,70000 
CONTRASlPCI 

__;:,.j Sistem infonnatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 
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,-... 

F:xec111nn10 I 0 Obiecriv00 I Obi4.l Care4 I.I 

0 2 3 

4S 00701Al 02 MP 517,40000 
TRM'I\.H~NT LEMN - IGNIFOGAR£, ANI'ISE,;1:'TIZl'!RE 

4 6 RPCO45A 09 MP 88,82000 
MONTARE lAMBR[ URI 

4 7 CE19Al 82 M 62,40000 
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU 

ITE SIMPLO 

L:1 0147 - 0001 :2903830 - SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C 

48 CN16B 02 MP 101 ,30000 
VOPS!T. CU (LAZOR) PE ELEMENTE DE LEMN 

L:LC68N - M : 6105906 -LAC LAZUR 

4 9 CE13Cl 82 M 37,70000 
JGHEABURI TABLA ZINCATA 

50 CE14Cl 82 M 16,00000 
BURLANE TABLA Z!NCATA 

TOTAL 07 SET 1,00000 
Aco e ris 

Capi tolul 08 Schela 

51 CB14C 02 MP 258,38000 
SCHELA PT FINISAJE INTERIOARE 

4 

CR=24MM I,"'3,0GM S 942 

L: LC03A - 0022 :2904042 -DULAPI MOLID- BRAD CL.A TIV . G-28- 5 8MM L-3-3, 50M LT-7- 15 
L: LCUJB - 0001: :no:J4l:Jl:J - SCIND RASIN LUNGA ·rrv CLS A GR=leMM L•J,IJLJM S !:142 
L : LC03F - 0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV . C-28-58MM L=3-3,50M LT=7-15 
L : LC04C - 0024 :2900967 · LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=l2-17CM ST.256-80 
L : LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 OL34 S 2111 

52 CB14A 02 MP 360,07000 
SCHELA PT FINISAJE EXTERIOARE 

L: LC03A - 0022 :2904042 -DULAPI MOLID- BRAD CL.A TIV.G=28-58MM I,,,J-3,50M LT=7-15 
L : LCU:JB - OUUl : :./90341:Jl:f -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=ll:JMM L•:J,0011 S 94:l 
L:LC03F -0022:29040 42 -DULAPI MOLID- BRAD CL.A TIV . G-28-58MM L-3-3, 50M LTs7-l5 
L: LC05B - 0014: 5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 OL34 S 2111 

TOTAL 08 SET 1,00000 
Schel.a 

Capitolul 09 Transport si manipul.are 

53 TRA0 1A2 5 8 2 TONE 
TRANSPORTUL RU'l'! ER AL MATERIALELOR, SEMIFABRI CATELO 
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.• 25 KM. $ 

37,08000 

54 TRA06A20 82 TONE 37,59000 
TRANSPORTOL RUTIER AL BETONULUI -MORTAROLUI CU AUTO 
BETONIERA DE 5, 5MC DIST. •20KM $ 

55 TRB05B22 82 TONE 37,08000 
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI 

ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M $ 

56 TRB01Cl2 82 TONE 37,59000 
TRANSPORTUL MATERIALELOR CO ROABA PE PNEURI 

TOTAL 09 SET 1,00000 
Transport si manipulare 

Capitol ul 1 O Lucrari exterioare 

57 TSAOlCl 82 M CUB 

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM . CU UMID.NAT . ARONC 

. IN DEPOZ . SAO VEHIC . LA H<0, 6M T. TARE 

58 TRilAA0lCl 82 TONE 
INCARCAREA MATERIALELOR 

59 TRA01A05P 82 TONE 
TRANSPORTOL RUTIER AL PAMINTULUI 
60 ACE08B1 82 M CUB 
UMPLUTURA PIETRIS 

9,80000 

17,64000 

17,64000 

9,80000 
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E.xec111a1110 I 0 Ob1ec1ivOOI Obi 4 . I Cute4. I I 

0 2 3 

61 01007A 02 MP 49,00000 
GEOTEXTlLE P1' . STR1\T Dt: SEPl\RATIE, DRENAJ, FILTRJ, 

PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR. DRUMURI, DRENAJE, E:'l'C 

L : LA01 0A7- 0 00 1 :7801 291 - GEOTexTIL 

62 CO02C 02 MP 

TROTUAR DE GARDA EXECUTAT CU PLACIDE SETON 40X10 

CM ASEZATE PE UN STR. NISIP 

49,00000 

4 

L :LC43B - 0005:2800208 - PLACA BETON PT PAVAJE DIM. 400X400X 55 MARIMEA 5 S 1137 

63 TRA0 1A2 5 82 TONE 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERI ALELOR,SEMifABRI Cl\Tt:LO 

R CU AUTOBASCULANTA PE DlST . ~ 25 KM. $ 

17,64000 

TOTAL 1 0 SET 1,00000 

Lucra r i exterioare 
TOTAL A: 

PROIECTANT 
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Formular F3 
081ECTIV: 010001 Construire casa mortuara Moacsa, jud. Covasna 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 00l4.1 Chcltuieli pcntru invcstitia de baza 
Categoria de lucrari: 4 . .l.2 Constructii rezistenta 

£xecutant0l0 Obiectiv00I Obi4. I Cate4.l .2 

~ii. ~::RHg:ul de lucrar1 0 . M. Canbtatea 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
0 1 2 3 

1 TSC02Al 82 $UTE MC 

SAPATURA CO EXCAVAT. PE PNEURl 0 , 21 - 0, 39 MC PAMINT 

UMIDIT .NATOR.DESC .DEP.T~R. CAT.1 

spatii intinse 

2 TSC02B1 82 SUTE MC 

SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0, 21-0, 39 MC PAMINT 
UMIOI"r . NATUR DESC . DEl?. TER. CAT.2 

fundatii 

3 TSA02Fl 8 2 M CUB 
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT . SUB lM CU TALUZ VERT. NESPR 

.IN l?AM . COEZ.MIJ. SI F.COEZ.ADINC .<l, SM T. TARE 

fundatii 

4 TRB01Cll 82 TONE 
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR 

UNCARE DESC RASTURNARE GRUPl-3 DISTANTA lOM $ 

0,60000 

0,23000 

7,58000 

12,13000 

5 TRilAA0lCl 82 TONE 144,97000 
I NCARCAREA MATERIALELOR 

6 TRA0lA0SP 82 TONE 144,97000 
TRANSPORTOL RUTIER AL PAMIN'fULUI 

7 CA0lBl 82 M CUB 
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) 

SI SOCLORI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN 

23,00000 

Pretul unitar Valoare 
al materiale b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 

,,.......,_, L:1 0173 - 0228 :2100912 BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) 

B CBl lAl 82 MP 53,05000 
COFRAJE PT.SETON IN ELEVATIE DIN ?ANOURI LA ZID DR 

EPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSI ME 

9 ' CP28B 0 2 KG 
/ 

2110,00000 
CONF . SI MONT.ARMATURILOR DIN OTEL SETON BSTSOOS -
FUNDATII 

- OTEL BETON BST500 L:LC07B ·0001 :200011 9 
L:LCl~ -0Ul 7:671909J - DISTll.NTIER DIN M. PLASTI. PT POZ. ARi'vJ. . IN SETON PT GR TNZI 

10 CA02Cl 82 M CUB 
TURNARE BETON ARMAT IN FONDATII CONTINUE,RADIERE S 

I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CO GROS < 30CM 

12,50000 

L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) 

11 TRilAAOlCl 82 TONE 53, 16000 
INCARCAREA MATERIALELOR 

1 2 TRA0lA0SP 82 TONE 53,16000 
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 

13 TSD01Cl 82 M CUB 33,23000 
I MPRASTIERE PAMANT 
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Formufar F3 
T'.Xel'lltantO I 0 Oh1ec1iv00 I Obi4 I Cale4.l .2 

0 2 3 4 s 
11 TSD04Al 82 M CUB 33,23000 
COMPACTAR:i: 

15 ACE08B1 82 M CUB 19,94000 
llMPLUTORA PIETRI S 
16 RPCE 40A 02 MP 132,90000 
STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE 

17 CGOlA 02 MP 132,90000 
STRAT SUPORT PARDOSELI EXEC.DIN MORTAR CIM. Hl0O-T 

5CM GROS. CU FATA DRISCUI TA FI N 

C:01:4 . 00: DIFERENT . .O. IN PLUS PENTRU FIECARE 0,5 CM DE STRAT SUPOR1' DIN MORTAR MlOO T, SE ADAUGA 

,,......_ 

18 CBl lAl 82 MP 44,21000 
COFR/\JE PT. BE'rON I N ELEVATI E DIN PANOURI LA ZID DR 

EPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM GROSIME 

19 IZFlOAl 82 MP 132,90000 
STRAT TERMOIZOLANT 
1, : 90294 - 11 : 7800022 - POLIST lRb'N EXTRUDAT 5 CM 

20 CC02Fl 82 KG 1618,00000 
MONT Afil'J\T LA CONSTR H<35H DIN PLASE CU G=l - 3KG/MP 
I N PERET! DI/\FRAGME CU DI ST DIN PLASTIC 

L : 10175 -0001 : 2002349 -PLASS SUDATE BST D6 1oox100 

21 CA02Jl 82 M CUB 18,00000 
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU 11<35M,IN PLA 

NSEE (GRINZI , STILPI, PL/\CI)CU GROS .PLACII >l 0CM 

L:10173 - 0228 :2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) 

22 I ZF04B1 82 MP 18,80000 
STRAT HIDROtZOLANT 

L: 11208 - 0001 :2601535 - CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI3 00 100CMX20M S 138 

23 CD05D2 82 M CUB 57,76000 
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FO 

RMA'r 290X240Xl88MM, CAL . l 

L : 10174 -M : 2 1011 69 -MORTAR DE ZIDARIE M 50- Z 

24 CD04Gl 82 M CUB 1,36000 
ZIDARIE DIN CARAMlDA PRESATA 210Xll5X63MM LA CONST 

R.H<35M, 12,SCM GROSrME 

L:10174 - M :2101171 - MORTAR DE ZTDARIE M 50 

25 CB04Bl 82 MP 221, 13000 
.,--,,_ COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LAC 

ONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE 

26 CL20Al 82 KG 180,00000 
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 

L : 101 06 -M :6305813 -CONFECTII METALICE 

27 CP28B 02 KG 4920,00000 
CONF . SI MONT .ARMATURILOR DIN OTEL BETON BSTSO0S 

L :LC07B - 0001 :2000119 - 01'EL BETON BST500 

s 1030 

S 1030 

L : LC12 - OUl '/ : 671909:i -DISTANTIER DIN N . PLASTI . PT POZ. ARM. I N BETON PT GRINZI 

28 CA02Jl 82 M CUB 
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, I N PLA 

NSEE(GRINZI, S'rILPI,PLACI ) CU GROS . PLACII>l0CM 

29,00000 

L : 10173 - 0228 :2100912 - BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) 

29 RPCH04C 91 MP 300,00000 
PRELUCRARE (SLE f UIRE, Gf:LUIRE) SUl'RAFETE OJ:: LEMN 

30 CEl 7Al 82 MP 150,90000 
SARPANTA DIN LEMN CONFORM PROlECT 

L: 10165 M : 2960632 - LEMN ECAR ISt1T DE RASINOASE 

31 CEl 781 82 MP 24,50000 
SARPANTA DIN LEMN LA INVELITORI GRELE CONFORM PHOI 
ECT 

L: 1 0165 - N : ? 96063? -LE:MN ECARISt1T DE RASINOASE 
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t :xec11w m OIO ObiecrivOOI Obi4. I Cate4. l.2 

0 2 3 

32 TRA01A25 82 TONE 148,00000 
TRJI.NSl'ORTUL Rli'i' !ER A:. t-'.ATERIALELOR, SEMI fl\BRICATELO 

R cu AUTOBASCULANTA PE ors·r . - 25 KM. $ 

3 3 TRA06A20 82 TONE 198,00000 
T RANSPORTJL RUTlER AL BETONULUI- MOK'fARULUI CU AUTO 

BETONIERA DE 5 , SMC DI ST . -20KM $ 

31 0003336 ORE 30,00000 
POMPA HIDRAULICA DE BETON 

TOTAL A: 

PROIECTANT 
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EXTRAS DE ARMATURA INFRASTRU~TURA 
0 0 

OB 37 Pc 52 = Bst500S 

Marca I OB 37 

" Bue. Lunglme 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22 25 
Pc 52 (m) 0.222 0.395 0.395 0.617 0.888 1.210 1.580 1.990 2.460 2.980 3.850 

1 I Pc 52 
,.,. 

12 1 672.00 672.00 

2 1oe 37 I• 8 640 0.95 608.00 

3 Pc 52 .... 16 212 2.00 424,00 

4 I Pc 52 I• 8 900 1.50 1350.00 

5 0837 .. 6 10 0.50 5.00 
10B37 1• 

~ OB 37 
1 
• 

e1 0837 I• 8 90 1.05 94.50 

e2 OB 37 I • 8 10 1.45 14.50 

~0837 1• 8 10 2.05 20.50 

e4 0B37 I ..,. 8 20 1.05 21.00 

0837 • 

Pc 52 I• - - -
I Pc 52 • 

Pc 52 [ • 

I 0837 .... 
I Pc 52 I• -
I Pc 52 

,.,. 

,.--..,. 

I Pc 52 , .. - 1.,. Pc 52 

C:J~ 1• 
Pc 52 1 .. 

r7Pcs2 .... 
l Pc 52 I• 
0637 .... 

100 37 1 • 
08 37 1.,. 

~ Pc52 .. 
Pc 52 I• 

I Pcs2 .. 
Pc 52 I• - -

I Pc 52 I • 

--iPcs2 1• 

Pc 52 1 .... 

I Pc s2 .. 
Pc 52 1 .... 

I Pc 52 .. 
I Pc 52 I• 

=lPc52 
.. 

Pc 52 1• 

p~ I• 
~Pc52 • 

Pc 52 J • - -
I Pc52 .. 
I Pc s2 1• 
Pc 52 I .,. 

__jPcS2 .. 
Pc 52 r .. 

-----i Pc si- .. - --I Pc 52 i • 

□Pc52 • 
0837 , .... 

0B37 I • 
~0637 1• 

..__o~ I• 
0B37 • 

l-10031 I• 
0B37 ' • 

I Pc 52 , .. 
Lunaime / Diametru 1ml 5.0 758.5 1350.0 0.0 672.0 0.0 424.0 0.0 00 0.0 0.0 
Greutate /Diametru [kg) 1.1 2996 533.3 0.0 596.7 0.0 669.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total / tip de o\el 1kg] 300.7 1799.9 
TOTAL [kg) 2100.6 



EXTRAS DE ARMATURA PENTRU ~TBA 
0 0 

OB 37 Pc 52 = Bsl500S 

I OB 37 0 Bue. 
Lungime 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

Marc■ Pc 52 (m) 0.222 0.395 0,395 0.617 0.888 1.210 1.580 1,990 2 ,460 2.980 3,850 

~ Pc52 ' • 16 38 1.90 72,20 

s2 Pc 52 I• 16 32 3.30 10560 

~ Pc 52 • 16 16 3.70 59.20 

s4 Pc 52 i • 16 32 4.00 128.00 - s5 Pc52 • 16 16 4.10 65,60 

~ Pc52 . 16 28 4.40 123.20 

---;;- Pc52 I• 16 36 3 .50 126.00 

~Pc52 • 16 16 6.65 106,40 

s9 Pc 52 I• 16 28 5.10 142.80 - 1,.. s10 Pc 52 16 16 3 .55 56.80 

~Pc52 • 

---;,- 0B37 I• 8 890 1.05 934.50 

~ O~• 8 36 1.45 52.20 

e3 0637 ~ 8 70 2.05 143.50 

e4 I 0B37 • 8 342 1.05 359,10 

I Pc 52 • 
agr Pc 52 I• 8 464 2.00 928.00 

,,-.._ 

~ Pc52 • 
_ 0B37 • 6 50 0.50 25.00 

Pc52 I• 
~ Pc52 • 

Pc 52 I• - Pc 52 I • 

L__IPc52 • 

Pc 52 I• 
Pc 52 • 

10B37 • 
OB 37 I• 

rl0837 '• 
0837 • 
OB 37 I• 

~ 0837 • 
08 37 , • 

-----: OB 37 I • 
~0837 • 

Pc 52 ,. 
0B37 1. 

I Pc 52 • 
Pc52 - 1• 

~Pc52 • 
Pc 52 • 
Pc 52 I• -

~ Pc52 • 
Pc 52 1• 

Pc 52 I• 
I Pc 52 • 

_jPc52 1• 
Pc 52 I• -

~Pc52 • 
Pc 52 1 • 

Pc 52 I• -
-----10837 • 

0831 I• 
- 0B37 I,.. 

~ 0837 • 

0837 1• - OB 37 I • 

l==:Jos 31 • 
Pc 52 I• 
Lungime / Olametru fml 25.0 1489.3 928.0 0.0 o.o 0.0 985.8 0.0 0.0 0 .0 0.0 
Greutate /Oiametru fkal 5.6 588.3 366.6 0.0 0 .0 0.0 1557.6 0 .0 0 .0 0.0 0.0 

Total / tip de o\el (kg] 593.8 1924.1 
TOTAL [kg] 2517.9 

)!"-



EXTRAS Q~ ARMAT!,!BA PENTR!,! PLACA 0 0 
OB37 Pc 52 : Bst500S I 08 37 0 Bue. 

Lungime 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22 25 
Marca Pc 52 (m) 0.222 0.395 0.395 0.617 0.888 1.210 1.580 1.990 2.460 2.980 3.850 

pl I Pc 52 1• 8 56 3.85 215.60 

p2 1 Pc 52 ... 8 10 2.65 26.50 

p3 Pc S2 1• 8 27 7.40 199.80 
I-----

p4 I Pc 52 ... 8 10 2.15 21.50 

.....E.JPc 52 ... 8 10 4.45 44.50 

p6 Pc 52 I• 8 56 4.10 229.60 

~ Pc 52 • 8 10 2.80 28.00 

Pc s2 I• 8 27 7.65 206.55 

-;s-- Pc52 I ,.. 8 10 2.40 24.00 

~ Pt 52 ... 8 10 4.60 46.00 

p11 Pc 52 I• 8 10 1.30 13.00 

~Pc52 
1,.. 8 16 2.70 43.20 

p Pc 52 ... 8 10 3.85 38.50 

p14 Pc S2 1,.. 8 10 3.90 39.00 

p15 I Pc 52 ... 8 15 2.75 41.25 

p16 I Pc52 I• 8 10 1.25 12.50 

p17 Pc 52 ... 10 10 1.40 14.00 

p18 j Pc52 ... 10 16 2.85 45.60 

p19 - Pc 52 I• 10 10 4.10 41.00 

p20 I Pc52 ... 10 10 4.15 41.50 

p21 I Pc 52 ... 10 15 2.90 43.50 - ~· p22 Pc 52 10 10 1.40 14.00 

~Pc52 ... 10 1 5.55 5.55 

p24 I Pc 52 ... 10 1 5.35 5.35 

p25 Pc52 I• 10 1 5.15 5.15 

~ Pc52 ... 
dist Pc 52 I• 12 80 0.50 40.00 

0637 I ,.. 

j os31 • 

----"1 OB 37 I • 
os31 I• 

~0837 • 

0837 I • 

10B37 I• 
~0837 • 

Pc52 1 • 
0837 1..,. 

I Pc 52 ... 
Pc 52 , ... - ,..,. 
Pc 52 

HPc 52 ... 
Pc 52 I• - Pc 52 I '9' 

~Pc 52 • 

I Pc 52 I• 
Pc 52 I ,.. 

~Pc52 ... 
Pc 52 I• - Pc 52 I• 

~~ ... 
Pc 52 , ... - I• , OB 37 

~0B37 ... 
1
0837 , ... 
OB 37 1,.. 

~ 0 B37 ... 
10837 I• 
0637 ... 
I Pc 52 ... 
Lunolme / Diametru 1ml 0 .0 0.0 1229.5 215.7 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Greutate /Diametru lkol 0.0 0.0 485.7 133.1 35.5 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total I t ip de 01eI (kg] 0.0 654.2 

TOTAL [kg] 654.2 



EXTRAS DE ARMATURA PENTB!.! GBA 
0 0 

0 8 37 Pc 52 = Bst500S 

I OB 37 0 Bue. 
Lungime 6 8 B 10 12 14 16 18 20 22 25 

Marca Pc 52 (m) 0.222 0.395 0.395 0.617 0,888 1.210 1.580 1,990 2.460 2.980 3850 

g1 7 Pc 52 ... 16 6 4.10 24.60 

g2 Pc 52 1..,. 12 4 3.70 14.80 

g3 Pc 52 ... 16 6 3.90 23,40 

g4 Pc 52 I• 16 3 4.25 12,75 

·--;s·TPc 52 ... 12 2 3.83 7.66 -
g6 Pc 52 I• 16 3 4.05 12.15 

~Pc 52 
1..,. 

0B37 ... 8 66 1.05 69.30 

e9 0B37 I• 8 35 1.1 5 40.25 - I Pc 52 • 
I Pc 52 1• -
Pc 52 I• 

~ Pc52 • 
Pc 52 ,. - I• □Pc52 
Pc 52 • 
Pc 52 • 

r--1 Pc 52 
I ,.. 

Pc 52 • 
Pc52 ,. 
Pc 52 '• 

~ Pc 52 • 
Pc 52 I• - I• Pc 52 -HPc52 • 
Pc 52 1• - I• oe 37 - - -

rl0837 • 
0B37 • 

_0B 37 1• 
0837 • 

10037 ... 
OB 37 I• - I• ~0837 
0837 • 
Pc52 I• 

~0B37 I• 
Pc 52 • 

Pc 52 I'. 
PcS2 • 

,......__ I Pc 52 1 
• 

I Pc 52 • 
Pc 52 1• 

I Pc 52 I• 
~Pc52 • 

Pc 52 • - L· Pc S2 

~ Pc52 • 
I Pc 52 • 

Pc 52 I• 
I Pc 52 '• 
j OB37 ... 
' OB 37 I• 
0837 ,. 

loe37 • 
IOB37 I• - I• 0B37 -

~ 0837 • 
Pc 52 I• 
Lungime / Diametru 1ml 0.0 109.6 0.0 0.0 22.5 0.0 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Greutate /Diametru lkol 0.0 43.3 0 .0 0.0 19.9 0.0 115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total I tip de 01e1 (kg] 43.3 135.1 
TOTAL [kg] 178.4 

rf" 



EXTRAS DE A RMA TURA PENTRU BU, CBA 
0 0 

OB 37 Pc 52 = Bst500S 

OB 37 
0 

Lungime 6 8 8 10 12 14 16 18 20 22 25 
Marca Pc 52 Bue. 

(m) 0 .. 222 0.395 0.395 0.617 0.888 1.210 1.580 1.990 2.460 2.980 3.850 
- -

b1 
-
Pc 52 1,.. 14 54 1.95 105.30 - I• b2 Pc 52 14 6 1.35 8.10 

~Pc52 
I ... 14 6 1.75 10.50 

b4 Pc 52 • 14 6 2.25 13.50 

b5 Pc 52 I• 16 6 3.15 18.90 

ib61 Pc52 '• 16 3 8.35 25.05 

b7 Pc 52 • 12 2 7.75 15.50 

b8 Pc52 I• 16 3 7.55 22.65 

I Pc 52 ... 
c1 Pc 52 • 12 1 888.00 888.00 

Pc 52 I• - '• e1 10837 8 69 1.05 72.45 

e5 10537 • 8 625 0.95 593.75 

86 OB 37 I• 8 284 0.85 241.40 

~ 0B37 I• 8 34 1.75 59.50 

0B37 • 8 90 1.95 175.50 

Pc 52 • - I• Pc 52 

~ Pc 52 ... 
I Pc 52 1• - I• Pc 52 

~ Pc 52 ... -
Pc 52 • 
Pc52 I• 
Pc52 1. 

r-7Pc52 • 
' oe 37 ,. - I• 0B37 

ROB37 • 
0B37 ... - ---
OB 37 1 • 

0B37 I• 
J 0B37 

1
"" 

l 0B37 ... 
0B37 [ • 

Pcs2 I• 
J 0B37 • 
I Pc s 2 • - Pc 52 ,. - I• r7Pc52 
Pc 52 ... 

I Pc 52 , ... - I• Pc 52 

Pc 52 1,.. 

I Pc 52 • 
L_JPc52 • 

Pc 52 I• - 1,.. Pc 52 

I Pc 52 ... 
L_l Pc 52 ... 

Pc 52 I• - 0837 1. 

~ 0B37 • 
1
0B37 1 • - 0B37 [ • - 1,.. 

--108 37 
0B37 • 
0837 1• 

I Pc 52 I• 
Lunoime / Dlametru Im] 0.0 1142.6 0.0 0.0 903.5 137.4 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Greutate /Diametru lkal 0.0 451.3 0.0 0.0 802.3 166.3 105.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total / tip de o\el (kg] 451.3 1073.8 
TOTAL (kg] 1525.1 
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Formular F3 
ORIECTIV: 712 CASA MORTUARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 4.J lNVESTITIA DE BAZA 
Categoria de lucrari: 4.1.3 INSTAL. ELECTRICE l NTERlOARE 

1-:xec11tant99 Ohiectiv7!2 Ohi4. I Cate4. l .3 

Nr. Capitolul de lucrari 
crt. S1mbol 

0. M. cantitatea 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
0 l 2 3 

1 EE04XC 93 BUCATA 
CORP DE ILIMINAT CU INCANDESCEN'rA, CU l SAU MAI MUL 

TE LIIMPI ,ECHIPAT APLICA SIMPLA 

APLI CA PERETE ETANSA LED 12W IP65 

2 EE04XC 93 BUCATA 
CORP DE I LIMINAT CU INCANDESCENTA, CU 1 SAU MAI MUL 

TE LAMPI,ECHIPAT APLICA SIMPLA 

APLI CA PE PERETE CU GLOB DE STI CLA 12W IP65 

3 EE04XC 93 BUCATA 
CORP DE ILIMI NAT CU INCANDESCENTA,CU 1 SAU MAI MUL 

TE LAMPI,ECHIPAT APLICA SIMPLA 

APLICA DE PLAFON 12W IP65 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 EC04Al 82 M 90,00000 
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 

<16MMP 

N2XH 3Xl .5 

5 EC04Al 8 2 M 
CABLU ENERGIE MONTAT L IBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 

<16MMP 

N2XH 3X2.5 

6 IB0SA 99 BUCATA 
RADIATOAR ELECTRIC 1000W PROCURARE-MONTAJ 

61,00000 

2,00000 

7 EA16Cl 82 BUCATA 21,00000 
DOZA APARAT 

8 EA16Cl 82 BUCATA 
DOZA DE:RIVATIE PT . CABLURI SAU 'l'EVI DE INSTALATII -

NBU PG 16 

9 ED03D1 82 BUCATA 
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE,CONSTR. NORM.D 

IN BACHELITA PT.SCARA SAU CONSTR.IMPERMEABILA 

COMUTATOR ST 

1 0 ED0lAl 82 BUCATA 
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE 

NORMALA SAU I MPERMEABILA * 
IN'l'RERUPATOR ST 

11 ED08Al 82 BUCATA 
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR . NORMALA IMPERMEABILA 

SAO NORMALA CU CONTACT PROTECTIE 

PRIZA 16A 2P+PE ST 

6,00000 

3,00000 

1,00000 

8,00000 

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 

Pretul unitar Vaioare 
al materiale 
b manopera 
c utiiaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 

Pag. 1 



t:xecurant99 Obiectiv 7 I 2 Obi4. I Cate4. I .3 

0 2 3 
12 EF03Al 82 BUCATA 
TABLOU ELECTRI C PANOU,DULAP, CELULA SAU PUPITRU GI\T 

A ECHIPAT,CU GREUTATEA <l ~OKG 

TAflLOU ELECT RIC CONF SHEMA MONOFILARA 

1,00000 

13 EA13A2 82 M 90,00000 
TUB lZOf,ANT USOR PROTE,JAT FLEXIBIL I PFY Ct) !NVELIS 

FLEXIBIL DI N MA'rERIAL PLASTIC CU D= l 6 MM. 

1 4 EA12Al 82 M 

TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTI E,NEETANS,CU SPIRA 

LE CU 2 RENURI DE FORMA PA'l'RULATER (SPD) 16MM 

60,00000 

15 EF09Al 82 BUCATA 66,00000 
RACORD. COND. CU.AP.SAU MOT.LA BORNE . TAB.EL . PE MARM. 

,MET . , SAU CAPS. , COND.CU SECT . <10MMP $ 

16 EF10Al 82 BUCATA 99,00000 
LEGATURA EL. (CONEX. ) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SA 

U I NTRE APARATE,CU CONDUCTA L<0 , 5 M 

l 7 EH05B1 82 BUCATA 1,00000 
INCERCARE TABLOURI ELECTR 

TOTAL A: 

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 
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Formular F3 
OBIECTIV: 712 CASA MORTVARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 4.1 INVESTITIA OF, BAZA 
Categoria de lucrari: 4.1.4 l NSTAL ELECTR-PARATRASNET 

Execurant99 Obiectiv712 Obi4. I Cate4. I .4 

Nr. Cap1tolul de lucrari 
crt. S1mbol 

0. M. Cantitatea 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
0 1 2 3 

1 EG0SXB 93 BUCATA 
TEAVA DE OTEL ZINCAT D48 L~2 .SM INCLUSIV BANDA I N 

OX DE FIXARE 

2 EG08B1 82 M 
COND.LEG.PAM.INST . PARATRASNET PROT.LEG.PAMI NT MONT 

.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT. I N TEREN TARE * 

3 EG0SXB 91 BUCATA 
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN TEAVA DE OTEL 

2 SAU 2 1 /2 ",BATUT IN PAM.LA ADINC. PINA LA 5,5 M 

1,00000 

50,00000 

9,00000 

4 EG0lil 82 BUCATA 1,00000 
CATARG PT . INST.PARATRASNET, TIP PV- 1 DE SM,INCLUSIV 

PDA CONFORM PROI ECT 

5 YC06 SET 
CONFECT! METALICE FIXARE CATARG 

6 EG07B1 82 M 
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.D8MM,MONT.APARENT PE Z 

IDURI 

7 EGllBl 82 BUCATA 
PIESA RACORD.COND. INST. PARATR .LA PARTI METALICE CO 

NSTR . LA COND COBORARE 

8 TSA04Cl 82 M CUB 
SAP . MAN. lN SPATII LIMI T . SUB lM CU SPRIJ. SI EVAC . MA 

~ N.IN PAM.CU UMID.NAT . LA ADINC . 0 ,0-1,SM T .TARE 

9 EGl0Al 82 BUCATA 
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT . CENTURA DE I NPAMINT 

ARE 

1,00000 

36,00000 

60,00000 

15,00000 

2,00000 

1 0 TSD01Cl 82 M CUB 15,00000 
I MPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRl\T ONIFO 

RM 10- 3 0CM . GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE 

11 TSD04Al 82 M CUB 
COMPACTARE:A cu MAI. DE MINA A UMPLUT . EXE:CUT . PE s ·rRA 

T .CU UDAREA FIEC . STRAT DE 10CM GROS . T.NECOEZIV 

12 WlMM0SA 99 BUCATA 
MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT 

15,00000 

2,00000 

TOTAL A: 

PROIECTANT ; 

----z, /~-

~ Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 

Pretul unitar Valoare 
al materiale 
b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 
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Formular F3 
OBIRCTIV: 712 CASA MORTUARA MOACSA 

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 4.1 INVESTITIA UE BAZA 
Categoria de lucrari: 4.1.5 INSTAL.SANITARE INTERIOARE 

Executam99 Obiectiv712 Obi4.l Cate4.1.5 

Nr. Capitolul de lucrari 
crt. S1mbol 

0 . M. Cantitatea Pretul urntar Valoare 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

al materiale b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANClARA 
0 2 3 4 5 

1 SC04C 99 BUCATA 
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC. CU 

PIEDESTAL 

2,00000 

L:SL24 
L:SL:C!;,A 
L:SL25B 
L :5£26 

- 0019:2437984 -LAVOAR PORTELAN F. S PATAR L 2-550MM ALB c. 2 51540 
S 9611 

CU RACORD 59610 
C. 1 NI 806 

-0002: 4:CU:C-161 - S IFON ALAMA PT . LAVOAR l " 
- 0021:4203337 - VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" 
-0001 : 2453823 -PIEDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB 

2 SD06Al 82 BUCATA 2,00000 
BATERIE AMESTEC PENTRU LAVOAR 

L : 11413 -M : 4202058 - ROBINET LAVOAR ALAMA CRONAT 1/2" ST. PL STATIVS2581 

3 SC07A 99 BUCATA 
VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC. , REZERVOR 

MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIPS 

1,00000 

L : SL25E 
L:SL:29 
L:SL30 

-M : 6719598 - RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE 
- UUU:J::2442757 - VAS CLOSET COL2- A PORTELAN ALB C. 1 S 2066 
-0001 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMILNALTINE ALB C. l S 9441 

4 SC26Al 82 BUCATA 1,00000 
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI . SLEF .CU DIMENS . 400 

X500MM 

5 SC24A3 82 BUCATA 
PORTPROSOP DI N AH NICHEL.MONT.PE PERET! TIP U,CU 2 

BRAT, DESCHID . 450MM 

6 SC30A4 82 BUCATA 
SUPORT PT.HIRTIE CALI TATEA l (PORTHIRTIE) CROM 

7 SE59A 99 BUCATA 

DISTRIBUITOR DE SAP UN LICHID,PE PERETE DIN ZI DARIE 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

L : SL44D - 0045 : 7318861 -DLSTRIBULTOR DE SAPUN LICHID 
L :SL44L - UOOJ:6313:291 - DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 6 

8 SDOSA 99 BUCATA 
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT . INAINTE 

A ARMATURILOR OBIECTELOR SANI TARE, 0= 3/8"-l/2" 

8,00000 

L:SL4 1 -M :420 1779 - ROBINET COLT REGLAJ AL.AMA NICH. 1 / 2 " 

9 SDOSA 99 BUCATA 1,00000 
ROBINET DE RECLAJ, DREP'l' SAU COLTAR, MONT. INAINTE 

A ARMATURI LOR OBIECTELOR SANITARE, 0= 3/ 8" 

S 751/I 

L : SL41 -0020 : 4201937 - ROBINET REZERV . WC AM COLT 3/8" SEMLINALTIM.E 3 S23 77 

10 SD07C 99 BUCATA 1,00000 
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAO FARA 

DESCI\RCARE, PT .1'EVI DTN OTEL, D= 1" 

L :SL42 -M :0501200 - ROBlNET CU BILA 1 

11 SD07A 99 BUCATA 

ROBINET DE TRECERE CO VEN'l'I L SI 11CJFr:, CU SAU FAK/l. 

DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, 0• 1 /8- l/2" 

L:Sl, 4?. -M : 4204212 - ROBINET DE GOLIRE 1 /2 " 

1,00000 
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Executant99 ObieCiiv7 12 Obi4.I 

0 1 
1 2 SC31Al 82 BUCATA 
VENTIL DE SCURGERE l" 

13 RPSC04Al 8? BUCATA 
PRF.APLIN REZERVOR TAMPON 1" 

1 4 IA22Al 
BOILER ELECTRIC 10 LT 
MONTAJ+PROCURARE 

15 SA15B 

8 2 BUCATA 

99 M 

Cate41.5 

2 3 

'l'EAVA MAT . PLASTIC (PE, PP, PP- R, SIMILAR), SUDURA - POLI 

f'U ZIUNE , COND.LEGATURA, CLAD.LOC. - SOC . CULT, D=20- 25MM 

4 

2,00000 

1,00000 

2,00000 

8,00000 

L:SL05 
L:SLU6B 
L:SW6C 
L : S L06E 
L : SL06f' 
L : SLUOl 

-M : 6717087 - TUBURI DIN POLIPROPILENA , AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20M!.'1 
- 0066:6719485 - COT DIN POL IPROPILENA, AVIND DIA~ETRUL 20 MM 
- 0074 : 6719493 - TEU DIN PO&IPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 
-0096: 6719515 - REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIANETRUL 25 ' 20 MM 
-M : 0500100 - IMBINARE (MUE'A MIX7'A) DIN PP 20 
-0007: 000299/l -APARAT DE SUDURA 

1 6 SA16C 99 M 
,.....,.,,_ TEAVA DIN MATERI AL PLASTIC ( PP, PE,PP-R) , S UDURA -POL 

IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC . CULT , D=32MM 

12,00000 

L : SL05 
L:SLU6A 
L:S£06B 
L:SL06C 
L:SL06E 
&:SLUOl 

- 0032 :6717089 - TU8UR1 DIN POLIPROPILENA , AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM 
- 0060 :671947 9 -MUFA DIN POLIPROPlLENA AVIND DIAMETRUL EXTER IOR J:2 MM 
- 0068:6719487 - COT DIN POLIPROPILENA , AVIND DIAMETRUL 32 ."1M 
- 0076 : 6719495 - TEU DIN POLIPROPILENA, AVINO DIAMETRUL 32 MM 
- M : 0500102 -IMBINARE (MUFA MIXTA) PP DN32 
-0007: 000299A -APARAT DE SUDURA 

17 SA43Cl 8 2 BUCATA 
BRATARA PT.FIXAREA COND . OTEL+PVC DE ALI M.CU APA+GA 

ZE ,MONT . PRIN INCASTRARE,COND.AVI ND D= 2 0 

18 SA43D1 82 BUCATA 
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA 

ZE, MONT. PRI N INCASTRARE,COND.AVIND D= 32 

1 9 IZH01A1 82 M 
IZOLAREA TEVILOR CU THERMAFLEX 22/6MM 

8,00000 

12,00000 

8,00000 

20 IZH01Al 8 2 M 12,00000 
IZOLAREA TEVILOR CU THERMAFLEX 3 5 /6MM 

2 1 SF01Al 82 M 

EFECTUARE PROBA DE ETAS. LA PRES.A I NST . I NTER. DE 

APA,LA COND . OTEL ZN .SAU PPR .INCLUSIV ARMATURI 

22 SF04Al 8 2 M 
SPALAREA SI DAREA I N FUNCTI UNE A COND.DE APA,EXECU 

TATE CU TEVI DIN PPR. 

23 SB0SA 99 M 

'l'EAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP, PP-R) PT.CANAL, APARENT 

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, I MB . GARNITURA, D= 32MM 

20,00000 

20,00000 

2,00000 

L:SL12 -M : 0600001 - TEAVA POLIPROPILENA PT CANAL . DN32 

24 SB0SC 99 M 
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE , PP, PP-R)PT . CANAL, APARENT 

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB . GARNITURA,D= SOMM 

6,00000 

L:SL12 -M : 0600003 -I'EAVA POLIPROPILENA PT CANAL . DN50 

25 S808D 99 M 
TEAVA DIN MAT .PLASTIC(PE ,PP, PP-R)PT . CANAL, APARENT 

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB . GARNIT'lJRA, D= 7 SMM 

5,00000 

L : S L12 -M : 0600004 -TEAVA POLIPROPILENA PT CANAL. DN75 

26 SB08E 99 M 

TEA VA DIN MAT. l?LASTI C ( PE , PP , PP-R) PT. CANAL, APA REN'!' 

- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. Gl\RN1TURA,D=110MM 

4,00000 

L : SL12 - M : 0 6 00005 - TEAVA POL.fl-'ROPILENA PT CANAL . DNllO 

_ ___;::i,ij Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323. 78.37 
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Executont<J9 Ohiectiv 7 12 Obi4. l Cute4. I .5 

0 2 
27 SA37E 99 BUCATA 
BRATARA PT.FIXAREA COND . DE ALIM .APA SI GAZE,OTEL 

SAU PVC , MONTATA PRIN INCAS'l'RARE, D=SO 

L :5L0l M :060001? BRATARA DN50MM 

2 8 SA37G 99 BUCATA 

BRATARA PT.FIXAREA COND . DE ALIM .APA SI GAZE,OTEL 

SAU PVC, MONTATA PRIN I NCAS1'RARE, D=75 

L:SL07 M : 060001C - BRATARA DN75 

29 SB09C 99 BUCATA 

3 

PI ESE DE LEGATURA, ~L~T. PLASTTC (PE,PP,PP- R) PT.CA 

NALIZARE, IMBI NAR E CU GARNITDRA, D= SOMM 

4 

4,00000 

3,00000 

8,00000 

L:SL13A -0014:6721013 - COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=SOMM 

30 SB09C 99 BUCATA 2,00000 
PIESE DE LEGATURA , MAT. PLASTIC (PE,PP,PP- R) PT.CA 

NALI ZARE, I MBINARE CU GARNITlJRA, D= SOMM 

L:SL13A - 0021 :6721 020 -REDUCTIE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT . CANALIZ,D1=50,D2=32 

31 SB09E 99 BUCATA 2,00000 
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP, PP-R) PT . CA 

NALIZARE, IMBI NARE CU GARNITURA, D= l l OMM 

L : SL13A - M :060011 4 -COT POLIPROPILENA DNllO LA 45 

32 SB09E 99 BUCATA 1,00000 
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT . CA 

NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= llOMM 

L: SL13A - 0023:6721022 -REDUCTIE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANALIZ,D1~110 , D2=75 

33 SB09E 99 BUCATA 2,00000 
PI ESE DE LEGATURA, MAT . PLASTIC ( PE, PP,PP- R) PT . CA 

NALI ZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= l lOMM 

L : SL13A -0025: 6721024 -REDUCTIE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT .CANALIZ ,D1=110,D2=50 

34 SB09C 99 BUCATA 2,00000 
PIESE DE LEGATURA, MAT . PLASTIC (PE, PP,PP- R) PT.CA 

NALIZARE, I MBINARE CU GARNITURA, D= S OMM 

L:SL13A - 0033 : 6721032 -RAMI FICATIE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA , D=50- 50MM 45GRD 

35 SB09E 99 BUCATA 
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP,PP- R) PT.CA 

NALI ZARE, I MBINARE CU GARNITlJRll , D= llOMM 

2,00000 

L:SL13A - 0035:6721034 - RAMIFICATIE DIN POLIPROPILENA IGNIFUGA , D=l 10-50MM 45GRD 

36 SB09E 99 BUCATA 

PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP, PP-R) PT.CA 

NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= llOMM 

1,00000 

L:SL13A -M : 6715504 - PIESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC 

3 7 SB09C 99 BUCATA 1,00000 
PIESE DE LEGATURA, MAT . PLASTIC (PE,PP,PP- R) P'r . CA 

NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= l l OMM 

AERATOR AUTOMAT COLOANA DllOMM 

38 SB44Cl 8 2 BUCATA 
SI FON DE PARDOSEALA DI N FONTA EMAILATA AVINO D= 50 

MM, DUBLU CU l RACORD SI IESIRE LATERALA 

39 SF0lC 99 M 
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIDNE A INS 

TAL. APA, EX E:C. CU COND.PVC D=16- 110MM 

40 SF02Al 8 2 M 
EFEC'PUARE PROBA DE ETANS . LA PRES . A INST . INTER. DE 

APA,EXECU'l'ATE CU TEVI PVC INCLUS I V ARMATURILE 

1,00000 

17,00000 

17,00000 
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Formular F3 
Hxecuwnr99 Obiecriv 712 Obi4. 1 Cate4. l.5 

0 2 3 4 5 
TOTAL A: 

PROIECTANT 

""' 

~ Sistem informatic proiectat de SoftcH Plus srt. Tel:323. 78.37 Pag. 4 



S.C. ORION CRUX S.R.L 
SFANU GHEORGHE 

Formular F4 

NR.crt Denumirea 
1 Boiler electric V=10 I 

lntocmit: 

Lista Utilaj 

I Sing. Hirni A 

PROIECT NR.4/2022 
FAZA: PTh 

Ulm Cantitate 
Bue 2 



FORMULAR F5 PROlECTANT 
SC ORION CRUX S.R.L 

SF.GHEORGHE 
Proiect nr. 4/2022 

Fl$A TEHNICA 

Utilajul ~i echipamentul tehnologic: BOILER ELECTRIC _ (2.BUC) 

Nr Specificatii tenice impuse Corespondenta propunerii 
crt prin Caiet de sarcini tehnice Producator 

cu specificatii tehnice impuse 
prin Caietul de sarcini 

0 1 2 3 
1 Parametri tehnici functionali : 

- capacitate a : V= 1 OL; 
- presiunea de lucru: P=0,8 MPa 
- putere nominala 2000 W 
- timpul de incalzire de la 30°C la 75°C 
- dimensiuni 83 x 35,20 x 37,00 cm 
- Qreutate 17, 70 kg 

2 Specificatii de performanta si conditii 
privind siguranta in exploatare 

3 Conditii privind conformitatea cu 
standardele relevate 
-conform LeQii 10/1995 

4 Conditii de garantie si postgarantie: 
-2ani 

5 Alte conditii cu un caracter tehnic: 
-agrementare in tara 
-instructiuni tehnice de montaj ~i 
exploatare, 

DIRECTOR 
ing. Ferenczy Coleman 



S.C. ORION-CRUX S.R.L. 
SF. GHEORGHE 

DETERMINANTE DE EXECU IE EFECTUAT DE PROIE 
EXECUTANT SI ISC IN CONFORMITATE CU H.G. 766/97: 

PROIECT: CONSTRUIRE CASA MORTUARA 
AMPLASAMENT: COM. MOAC$A, SAT MOAC$A, FN, JUD. CV, 

PROIECTANT STR. REZIST. : S.C. ORION-CRUX S.R.L., 
BENEFICIAR: COMUNA MOAC$A, 
CONSTRUCTOR: 

Aviz 
I nspectoratul 
Jud. in C-tii 

Programul se refera la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinants, 
asigurarea calitatii constructiilor Tn conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Constituie de asemenea faze determinante stadiile fizice la care lucrarile odata ajunse, nu mai 
pot fi continuate fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului ~i autorizatia de la 
IJC: 

r"Nr.l F--a-za-d~e- lucrare ce se~ Metoda de control Participan\i: Documente ~ r. t;i data I 
[ I controleaza sau se I Beneficiar B intocmite cu I inreg. 

recep\ioneaza calitativ §i Proiectant PR ocazia verificarii: document 

W 
pentru care se intocme§te Executant E PVLA j 
document& scrise Geotehnician G PVRE Observatii 

_ _ _____ - - -+-ISC --'--FD _ _ _ _ 
1 

2 ---,-- = = -- 3 4 ~ 6 

~ REZISTENTA T ~ 1 Verificare trasare constructie Verificarea §i confruntarea B PRE G PVLA _ _ _ 
§i natura terenului de cu planul de situatie §i Topometrist ~ 
fundare studiu geotehnic autorizat 

nficare cofrare §I arrnare Verificarea armaturilor cf. B PR E - - - - PPVVLALA =-=r= ~ 
datii continue - - ~ revederilor proiectului -,----+---::- =-=,----

3 Verificare cofrare §i armare Verificarea armaturilor cf. B PR E 
Ian eu - cota -0.05 revederilor proiectului 

4

5 

Verificare cofrare §i arrnare Verificarea armaturilor cf. +:PR E PVLA - ~ - - -
structura de rezistenta parter revederilor roiectului -+--_ 
Verificare cofrare §i armare Verificarea armaturilor cf. B PR E PVLA 

I ~
lam~eu peste parter prevederilor proiectului,r I 

6 Verificare structura lemn Verificarea structurii din B PR E PVLA 
~arpanta lemn cf. prevederilor 

roiectului 

17 I Receptia finala a structun~.i d- e--1-~Ve- rificarea executiei, B PR E PVLA I I 
-

rezistenta executate [ conform prevederilor 

_ pro1ect~ul,..ul= ~ ~-== ~+-==:c==="="'~== --ir=':;'=~ --:"7'"=~~ * ~ - ~ ===, 

i 
0 z 

apar pe parcursul masuratori §antier 

solicitarea constructorului 

Functie de problemele ce I Verificari vizuale §i B PRE Dispozitie de J 
executarii constructiei, IU__ 

1 sau a beneficiarului 
~ N- O~T~A~: --

- Executantul este obligat sa anunte Tn scris cu minim 3 zile Tnainte de a ajunge la executia fiecarei 
faze de lucrare persoanele autorizate care vor participa inclusiv organismele teritoriale ale lnspectiei 
de Stat Tn Constructii. lnspectia teritoriala va decide daca participa sau nu la autorizarea continuarii 
lucrarilor. 
- in cazul Tn care persoanele autorizate nu vor fi anuntate in scris, executantul va fi raspunzator de 
consecintele ce decurg, Tn conformitate cu legile Tn vigoare ~i va raspunde de eventualele deficiente. 
- Daca lnspectia teritoriala decide sa nu participe la controlul Tn faza determinanta, continuarea 
lucrarilor va fi decisa, Tn urma verificarilor efecuate privind calitatea lucrarilor, de catre cei trei factori 
implicati: proiectant, executant ~i beneficiar. 
- Procesele verbale de autorizare a continuarii executiei lucrarilor de constructii (acordarea fazei 
determinante) se vor include Tn "Cartea tehnica a constructiei", Tmpreuna cu toate documentele de 
~antier prin care se ,a · tea lucrarilor executate. 

Proi8ff"t: 
·········Jtt·~·-

~ '9c 
cf " 

: ORION~ 
~i CRUX j 

Beneficiar: Executant: 



PROGRAM DE URMARIRE ~I CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR 
PE FAZE DETERMINANTE DE EXECUJIE, IN CONFORMITATE CU H.G. 766/97, 

LA OBIECTIVUL DE INVESTITII : 
CONSTRUIRE CASA MORTUARA, ASIGURARE UTILITATf PUBLICE SAT. MOAC$A, COM. MOAC$A 

JUD. COVASNA - PRO/ECT NR. 4/2022 : PTh 

PROIECTANT 
BENEFICIAR 
CONSTRUCTOR 

S.C ORION CRUX S.R.L 
COM. MOAC~A 

Programul se refera la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante, asigurarea calitatii 
constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Nr. Faza de lucrare ce se Documente Cine executa Volum de 
controleaza sau se intocmite : Controlul : lucrare 
receptioneaza calitativ PVLA ;PVRC B, E; P; I receptionat 

PVFD;PV 
1 2 3 4 5 

INSTALATII 

INSTALATII ELECTRICE 
- verificarea traseului circuitelor 

- verificarea pozitiei de montaj a 
corpurilor de iluminat $i a 
orizelor 

- verificarea echiparii tabloului 
electric 

- verificarea prizei de pamantare 

- stadiu fizic premergator punerii 
sub tensiune a instalatiei 
elect rice 

INSTALATII SANIT ARE 
INTERIOARE 
- trasarea lucrarii 

- proba de etan$eitate 

- proba generali! a instalatiei cu 
obiecte sanitare montate 

RETELE APA.-CANAL 
Alimentare cu ap~ 
- montare conducta 
- probe de etan$eitate 

Canalizare menaJera: 
- trasare, executarea sapaturii 

- proba de etan$eitate 

- executarea umpluturii 

- executare canal, camine 

NOTA.: 

P.V., P.V.LA 

P.V. 

P.V. 

P.V. 

P.V.RC. 

P.V. 

P.V.F.D. 

P.V. 

P.V. 
P.V. 

P.V. 

P.V. 

P.V. 

P.V.LA 

PVLA- proces verbal de lucrari ascunse 
PVRC-proces verbal de receptie calitativa 
PVFD-proces verbal faza determinanta 
PV-proces verbal 
PVRL-proces verbal receptia lucriirilor 

B.E.P. 

B.E. 

B.E. 

B.E.P. 

B.E.P. 

B.E. 

B.E.P.1. 

B.E. 

B.E. 
B.E.P. 

B.E. 

B.E. 

B.E. 

B.E.P. 

Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe zone de 

aplicabilitate 

Pe zone de 
aplicabilitate 
Pe zone de 

aolicabilitate 
Pe zone de 
aplicabilitate 

Pe intreaga 
lucrare 

Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe intreaga 

lucrare 

Pe intreaga 
lucrare 

Pe intreaga 
lucrare 

Pe zone de 
aolicabilitate 
Pe zone de 

aplicabilitate 
Pe zone de 
aolica bilitate 

B -beneficiar 
E -executant 
P -proiectant 
I -inspectorat 

Nr. ~i data actului 

6 



1) La receptia lucrarilor se va avea i n vedere atat prevederile documentatiei, prescriptiile tehnice 1n 
domeniu, in vigoare la data respectiva; 

2) Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de calitate, ridicari 
topografice, probe de laborator, etc) se vor anexa la procesele verbale respective. 

Beneficiar: Executant: 



l 
VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZAREA INVESTITIEI , 

PUBLICE 

Du,a ta de executie ;12 luni 

Nrcrt Deonumirea luc,arii 

3 Asi urare udlitati 

4 Construire c asa mortuara 

5 Or anizare de s.antJer 

B. PARTI DESENATE • 

ARHITECTURA 

■ Plan de incadrare in zona 
■ Plan de situatie 
■ Plan parter 
■ Plan pod 
• Plan invelitoare 
■ Sectiune A-A 
• Sectiune 8-8 
• Fatada principala nord 
• F atada laterala est 
■ Fatada posterioara sud 
• Fatada laterala vest 
■ Tablou de tamplarie ferestre PVC 
■ Tablou de tamplarie u~i PVC 
■ Plan de situatie de trasare 

REZISTENTA , 
■ Plan fundatii 
■ Detaliu fundatie 1 
■ Detaliu fundatie 2 
• Detaliu fundatie 3 
• Detaliu pornire stalpi~ori de b.a. 
• Plan cofraj plan~eu peste parter cota +3.40 
■ Plan cofraj elemente de beton peste cota +3.40 
• Plan cofraj elemente de betonla perete ax C 
• Plan cofraj elemente de beton la perete ax F 
■ Plan cofraj elemente de beton la perete ax H 
• Detalii ~i sectiuni de armare stalpi de beton 
• Detalii ~i sectiuni armare grinzi de beton 
■ Detalii ~i sectiuni armare buiandrugi ~i centuri 
■ Plan armare placa de beton cota +3.40 
• Plan armare placa de beton cota + 7.86 
■ Plan ~arpanta 
■ Sectiuni ~arpanta 

Sc: 1:5000 
Sc: 1:500 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:75 
Sc: 1:50 
Sc: 1:50 
Sc: 1:250 

Sc: 1: 50 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1: 20 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1: 50 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50/1 : 20 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 
Sc: 1 : 50 

formularul F6 

A-01 
A-02 
A-03 
A-04 
A-05 
A-06 
A-07 
A-08 
A-09 
A-10 
A-11 
A-12 
A-13 
A-14 

R-1 .01 
R- 1.02 
R-1.03 
R - 1.04 
R-1 .05 
R-2.01 
R -2.02 
R - 2.03 
R- 2.04 
R-2.05 
R- 3.01 
R- 3.02 
R-3.03 
R-3.04 
R- 3.05 
R - 4 .01 
R-4.02 



INSTALATII 

· INST ALA TII ELECTRICE 
• Plan de situatie 
• Plan ' 

• Schema monofilara "TG" 
• l.P.T. plan fnvelitoare 

-INSTALATJI APA-CANAL, SAN/TARE . 
• Plan de situatie 
• Plan 
■ Schema coloanelor 

ORGANIZARE DE SANTIER 
' • Plan de situatie 

SEF PROIECT 
ing.FERENCZV C. 

Sc: 1 :1000 
Sc: 1:75 
Sc: % 
Sc: 1:75 

Sc: 1:1000 
Sc: 1:75 
Sc: % 

Sc: 1:500 

E-01 
E-02 
E-03 
E-04 

AC-01 
S-01 
S-02 

OS-01 

PROIECTANT 
arh.KOSZTANDI V . 

. } 
\j I 

~lCJILOI 
.,, •N )Mll 

-21~9 
- Vilmos 
KOSZTANOI 

A1h1lotl 
,.,, hHr>~ 



OFICIUL DE CADASTRU SI 
PUBLICITATE IMOBILIARA COVASNA 

Plan de lncadrare 

N 

w ~ . · __ F. 
\(W " 

,; 

UAT Moacsa. CF 28068 Moacsa SCARA 1:2.500 
> • I 

LEGENDA 

W~~ ZONA STUDIATA 

PROIECTANT GENERAL- S.C.ORION CRUX S.R.L. SF. GHEORGHE- Set oiect general - in .FERENClY COLOMAN 

VERIFICATOR EXP. 

I@\ 
\QiF 

NUME SEMNATURA CERINTA 

8 .1.A. KOSZTANDI V 
str.1 Dec. 1918 B1.51/J/18 

SF. GHEORGHE 
Nr. inreg. 0. .R.32/2003 

SEF PROIECT AR .arh. KOSZTANDI V. 
PROIECTAT arh. KOSZTANDI V. 
DES NAT t.arh.KOSZTANDI A 

REFERA T / EXPERTIZA Nr. / DATA 

BENEFICIAR: COMUNA MOACSA 
pnn primar DESZKE JANOS 

DENUMIRE: CONSTRUIRE CASA MORTUARA, 
LOCALITATE: sat MOACSA, F.N. 

com. MOAtSA. jud. COVASNA 
TLU L. 

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 

PR. NR. 
412022 

A-01 

... 




